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Préambule 

 

Il est porté à la connaissance des tiers le fait que la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine a 
reçu une manifestation d’intérêt spontanée de la part d’un opérateur privé pour la 
reconversion et l’exploitation de deux bâtiments situés au 58 Boulevard Victor-Hugo à 
Saint-Ouen-sur-Seine, en vue d’y implanter un restaurant gastronomique et une offre 
bistronomique complémentaire. 

Le terrain est situé dans les emprises de la Zac de l’écoquartier des Docks et est 
propriété de Séquano, aménageur de cette opération d’aménagement. 

Séquano est sensible à cette initiative qui coïncide pleinement avec la politique de 
développement de l’attractivité territoriale de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine.  

Le développement d’une offre commerciale originale dans le périmètre défini servira à 
accompagner le réaménagement urbain de ce secteur de la Zac de l’écoquartier des 
Docks.  

Afin d’ouvrir cette démarche à d’autres propositions, Séquano lance un appel à 
manifestation d’intérêt.  

 

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE   

Séquano Aménagement 

 

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

2.1 Contexte de l’appel à manifestation d’intérêt 

Séquano a acquis au 58 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen-Sur-Seine, la propriété 
de deux pavillons accolés et d’un jardin d’environ 1700 m², le 12 juillet 2012 en sa 
qualité d’aménageur de la Zac de l’Ecoquartier des Docks. 

Ces vastes pavillons installés en cœur de parcelle s’élèvent sur deux niveaux et 
comprennent un niveau de sous-sol. Datant de la fin du 19ème siècle – début du 20ème 
siècle, ils représentent un intérêt patrimonial particulier et sont inscrits au Plui de l’EPT 
Plaine Commune (Lien vers la fiche patrimoine du pavillon « ERDF » en annexe).  
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Au-delà de son intérêt architectural, cet ensemble présente de grandes qualités 
urbaines et paysagères grâce à la présence du vaste jardin extérieur de 1700 m2 
comprenant plusieurs arbres de grande hauteur. Par sa situation le long du boulevard 
Victor-Hugo, le site joue un rôle de « pont paysager » au milieu de nouveaux quartiers 
résidentiels. Cet espace vert extérieur est historiquement lié à la construction des 
pavillons. Le projet prendra en compte la nécessité d’intégrer et de préserver cet 
espace extérieur. 

Le site de projet est situé dans la Zac de l’écoquartier des Docks, face au quartier 
résidentiel de Garibaldi et à proximité immédiate du centre-ville. Situé sur l’une des 
artères principales de la ville, le boulevard Victor-Hugo (RD410), le projet bénéficiera 
d’une bonne visibilité. 

Le site du projet bénéficie de la proximité des stations de métro Garibaldi et Mairie de 
Saint-Ouen, permettant d’accéder aux lignes 13 et 14 et ainsi de rejoindre Paris en 
moins de 15 minutes. Une station de RER C est également située à 10 minutes à pied 
du site du projet (Saint-Ouen). 

L’emprise du projet (deux pavillons et jardin extérieur), représente une surface totale 
de 2323 m². L’emprise comprend les parcelles H57 (755m²), H124 (693m²), H126 
(576m²) et H71 (299m²). Le jardin représente une emprise d’environ 1700m², et une 
voie d’accès comprenant la possibilité de stationnement représente 340m² environ. 

 

2.2 Objet de la mise en concurrence  

Séquano entend faire exploiter les deux pavillons par un occupant pour qu’il installe 
un restaurant gastronomique et une offre bistronomique complémentaire et dont l’offre 
aura été sélectionnée. Le candidat élabore librement son projet dans le respect des 
normes législatives et réglementaires. 

Bien qu’elle ne soit aucunement contrainte par une quelconque obligation de publicité 
et de mise en concurrence pour l’occupation de ces deux biens, Séquano a décidé de 
lancer un appel à manifestation d’intérêt et de mettre ainsi en compétition plusieurs 
occupants potentiels (« les candidats »), et ce dans l’objectif que l’occupation se fasse 
au meilleur prix , qu’elle porte le projet le plus satisfaisant pour l’intérêt du quartier 
concerné et offre une prestation de qualité pour les habitants et riverains. 

 

2.3 Objet du dossier de consultation 

Le dossier de consultation a pour objet :  
 
(i) de porter à la connaissance des candidats les principales caractéristiques des deux 
pavillons qui seront dédiés au projet et feront l’objet d’un bail commercial avec 
Séquano ou une société substituée,  
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(ii) d’exposer les modalités par la voie desquelles les candidats pourront présenter une 
proposition et les règles de désignation du lauréat de cet appel à manifestation 
d’intérêt,  
(iii) de présenter les caractéristiques principales qui seront attachées à l’exploitation 
des pavillons et de l’offre complémentaire.  
 

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DU PROJET 

3.1 Caractéristiques et durée de l’occupation 

Destination et usage du lieu 

L’occupant pourra utiliser l’ensemble du site pour y organiser une activité de 
restauration selon les modalités qu’il aura définies dans sa proposition de projet et 
dans le respect notamment : 

- de la réglementation ERP ; 
- de la police des débits de boissons ; 
- des normes d’hygiène et de salubrité afférentes à la commercialisation de produits 
alimentaires ; 
- de la règlementation sur les nuisances sonores ; 
- de la démarche écoresponsable et de réduction des déchets. 
 
La proposition portera sur l’utilisation des deux pavillons pour y développer un projet 
de restauration avec une offre qui pourra se distinguer à l’échelle métropolitaine, sur 
un modèle gastronomique. Toute offre complémentaire, cohérente, qualitative et qui 
contribuerait à la diversité de la clientèle sera étudiée dès lors qu’elle contribue au 
modèle économique du porteur de projet. L’occupant devra fournir lui-même les biens 
mobiliers, installations et équipements électriques et matériels complémentaires qu’il 
jugera nécessaires pour assurer son activité. Il en assurera la pleine responsabilité. 

Les deux pavillons seront cédés par Séquano à une de ses filiales qui en deviendra 
propriétaire et se substituera aux mêmes droits et conditions dans le bail qui sera 
conclu avec le candidat retenu. Dans ce cadre, le candidat devra renoncer à son droit 
de priorité si la vente intervient entre la date de conclusion du bail avec Séquano et la 
date de vente des pavillons à une de ses filiales ou toute société substituée. 

L’occupation fera l’objet d’un bail commercial entre le propriétaire et l’opérateur 
économique retenu. 

Les attentes sur ces locaux 

Pour parfaire le développement d’un linéaire animé le long du boulevard Victor Hugo 
(RD 410), et en continuité des activités audoniennes, il est attendu que les candidats 
puissent se positionner sur une offre de restauration avec une possibilité de 
compléments commerciaux liés à des activités de formation, d’évènementiel, de 
coworking, ou plus largement des offres du secteur de l’hospitality.  
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Les attentes sur l’espace extérieur 
 
Un vaste jardin planté est compris dans les emprises de l’appel à manifestation 
d’intérêt. Cet espace vert constitue un atout pour le développement du projet. Il 
bénéficie d’une relative protection des nuisances du boulevard Victor Hugo (Rd410) 
grâce au mur de clôture en place. Le jardin comprend une vaste pelouse et plusieurs 
arbres de grande hauteur. 
Cet espace représente un atout important pour la réalisation du projet de restauration. 
Les « candidats » pourront proposer une utilisation possible de cet espace, tout en 
préservant la qualité paysagère du site. Dans l’hypothèse d’une extension du pavillon 
n°1 par la construction d’une véranda, l’autorisation maximale sera de 200 m². 
 
3.2 Caractéristiques techniques et financières  
 
L’occupation se traduira par la conclusion d’un bail commercial entre le propriétaire et 
le candidat retenu de type 3/6/9. L’occupation se fera aux conditions de droit commun, 
assorti d’un loyer et de charges dont le montant et les modalités de paiement seront 
fixées ultérieurement et au regard du projet présenté.  
 
Des franchises de loyer pourront être accordées pour faciliter le démarrage des 
activités. 
 
A titre de garantie de règlement des loyers, le candidat retenu devra produire, outre sa 
capacité financière et sa capacité juridique à contracter ledit bail, des garanties 
financières qui seront déterminées selon la qualité et la nature du projet. 
 
Dans le cadre des travaux nécessaires pour la réalisation de ce projet, les candidats 
pourront proposer une répartition des investissements entre le propriétaire bailleur, et 
le preneur à bail que ce soit à l’échelle des travaux nécessaires à l’activité, 
l’accessibilité et les travaux d’électricité, chauffage...  
Il appartient aux candidats d’établir dans leur offre une répartition des investissements 
qui soit crédibilisée par le travail d’une maitrise d’œuvre (architecte et / ou économiste 
de la construction et / ou cuisiniste etc..). 
 
Sans aucun caractère d’engagement, de premières modélisations peuvent permettre 
d’envisager des scenarios cibles pour la prise à bail :  
 
 

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3* 

Nombre de m2 existants (Surface Utile) 815 m2 
Nombre de m2 existants en sous-sol 180 m2 
Budget travaux pris en charge par le propriétaire à partir d'un 
programme établi par le porteur de projet. 
L'hypothèse 3 intègre la création d'une véranda de 200m2. 

635 000 € 1 050 000 € 1 600 000 € 

Durée de la franchise de loyer (en mois, à la prise à bail) 12 9 12 
Loyer annuel HT.HC   163 000 € 213 000 € 235 000 € 
Estimatif des charges et entretiens annuels pour le locataire 40 000 € 
Indexation ILC appliquée dès la prise à bail 
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ARTICLE 4 : DEROULEMENT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
Les candidats peuvent, avant le dépôt de leur proposition d’acquisition, et s’ils en font 
la demande, procéder à une visite des pavillons en présence d’une personne habilitée 
à représenter Séquano à cet effet.  
Les demandes de visite prennent la forme d’une demande de visite à adresser par 
mail à M. Cyrille Tricot (c.tricot@sequano.fr) et au plus tard 15 jours calendaires avant 
la date de remise des candidatures à la manifestation d’intérêt.  
 
Les visites se dérouleront à partir du premier jour de l’appel à manifestation d’intérêt 
jusqu’au 15ième jour précédant la date de remise des candidatures.  
 
Les candidats devront remettre leur proposition d’acquisition avant la date limite visée 
en page de garde du dossier de consultation, soit avant le 11 juillet 2025.  
 
Séquano pourra demander des précisions aux candidats pour les besoins de l’analyse.  
Ensuite, elle engagera librement des discussions avec les candidats.  
Séquano pourra limiter le nombre de candidats avec lesquels elle engagera des 
discussions, en ne retenant à cet effet que les candidats dont la proposition répond le 
mieux aux critères fixés à l’article 7.  
 
Séquano informera les candidats qui n’auront pas été retenus dans un délai de 15 
jours calendaires à compter de la date d’attribution du projet au candidat qui sera 
retenu. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTENU DE LA PROPOSITION  

La consultation est ouverte à toute personne physique ou morale.  
Les porteurs de projets doivent présenter une proposition permettant d’apprécier leur 
projet, la solidité de leur dossier, leur motivation, leurs références en matière d’offre et 
diversité de restauration ainsi que pour l’offre complémentaire (espace partagé à 
aménager).  
 
La proposition sera composée d’un dossier de candidature présentant le projet du 
candidat et sa capacité à réaliser effectivement le projet.  
La proposition sera intégralement rédigée en langue française et devra être dûment 
datée et signée par la (les) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat 
(document(s) justificatif(s) à l’appui).  
La proposition du projet à développer devra impérativement être remise avant la date 
limite (cachet de la poste faisant foi) indiquée sur la page de garde du dossier de 
consultation, soit avant le 11 juillet 2025.  
 
 
  



AMI – 58 Boulevard V. Hugo – Saint-Ouen-sur-Seine – Zac des docks        Page 7 sur 9 
 

5.1 Le dossier de candidature 
 
Le dossier de présentation remis par les candidats devra comporter les éléments 
suivants:  
 

1. Présentation du candidat et/ou des membres du groupement (3 pages maximum) 
 
Une présentation du candidat ou du groupement et ses références en matière d’exploitation 
d’établissements commerciaux est attendue. La présentation inclura notamment les activités 
du porteur de projet et/ou de son entreprise et de ses éventuels partenaires, la (les) 
localisation(s) de l’entité, les liens et collaborations éprouvées avec les éventuels partenaires, 
l’effectif, le capital, le chiffre d'affaires, les moyens, les références d’établissements, les 
certifications le cas échéant. 
Une présentation des éventuels partenaires qui seront mobilisés pour mettre en œuvre le 
projet et leurs rôles respectifs.  
 

2. Présentation du projet envisagé (4 pages maximum) 
 
Une description détaillée de la nature du projet que le candidat souhaite réaliser dans 
l’ensemble immobilier, à savoir la destination qu’il souhaite donner aux biens et plus 
précisément encore la ou les activités qui y seront exercées. Le positionnement marketing du 
futur établissement pourra être présenté.  
L’organigramme prévisionnel (nombre de poste et organisation managériale) et les valeurs 
ajoutées environnementales pourront être décrits. 
 
 

3. Modèle financier d’exploitation  
 

3.a : Un document excel comportant trois onglets et en veillant si possible à laisser apparentes 
les formules de calcul :  

- Produits d’exploitation   
- Charges d’exploitation, y compris l’amortissement des investissements  
- Investissements d’exploitation et financements  

 
3.b : Une notice financière rédigée (2 pages maximum) accompagnant le Business Plan 
d’exploitation.  
 
 

4. Calendrier  
 
Un calendrier de réalisation de chacune des actions et autres mesures nécessaires à la 
concrétisation du projet, et de « mise en œuvre » du projet. Ce calendrier engagera le candidat. 
 
 

5. Une notice technique (en option – 5 pages maximum) 
 
Dans l’hypothèse où le candidat souhaiterait qu’une partie des investissements soient portés 
sous maitrise d’ouvrage du propriétaire, pour des aménagements qui seraient considérés 
comme de nature immobilière, une notice technique argumentée et chiffrée par un maitre 
d’œuvre est demandée. Les équipements FF&E (Furniture, Fixtures, and Equipment ; i.e. 
mobilier, agencements et équipements d’exploitation) sont par nature exclus de la potentielle 
prise en charge financière du propriétaire-bailleur.  
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5.2 Les compléments administratifs du dossier de candidature 

 
La lettre de candidature devra impérativement, sous peine de rejet, comporter les documents 
suivants :  

1. Pour une personne physique :  
 la photocopie recto-verso de la carte d’identité ;  
 les deux derniers avis d’imposition et, le cas échéant, les trois derniers bulletins de 

salaires ;  
 une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 

fiscales pour les trois dernières années ;  
 

2. Pour une personne morale :  
 dénomination, capital social, siège social et coordonnées (notamment extrait Kbis de 

moins de trois mois) ;  
 nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou 

les) personne(s) dûment habilitée(s) à prendre l’engagement d’acquérir ;  
 les statuts à jour de l’entreprise ou de l’association ;  
 les trois derniers bilans et les trois derniers comptes de résultat de l’entreprise 

disponibles en fonction de la date de création de la personne morale ou du début 
d'activité de la personne morale, dans la mesure où ces informations sont 
disponibles;  

 une déclaration sur l’honneur attestant que :  
- le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les trois dernières 

années ou les trois derniers exercices clos en fonction de la date de création de la 
personne morale ou du début d'activité de la personne morale ;  

- le candidat n’est pas en état de liquidation judiciaire, n’est pas admis à une procédure 
de redressement judiciaire ou n’a pas fait l'objet de procédures équivalentes régies 
par un droit étranger ;  

 
Pour les candidats étrangers : documents équivalents à ceux énumérés pour chacune des 
catégories.  

 
 
ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PROPOSITIONS   
 
Toute réponse à l’AMI sera adressée à compter de la publication du présent avis et 
avant le 11 juillet 2025, à l'attention de M. Cyrille Tricot (Séquano) par courrier à 
l’adresse suivante : 

Séquano Aménagement 
Immeuble Irrigo 
27 rue de Paris 
93000 Bobigny 

 
Ou bien, de préférence, par mail à l’adresse suivante : c.tricot@sequano.fr  avec pour 
objet : « AMI – 58 Boulevard Victor Hugo – Zac des docks » 
 
 
ARTICLE 7 : CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES   
Les propositions seront étudiées par Séquano.  
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Séquano s’appuiera pour son choix sur :  
 

1. La qualité du projet global présenté dans la note de présentation  
2. Les références du porteur de projet   
3. La cohérence et la solidité du modèle économique. 

 
Des informations complémentaires concernant les dossiers transmis pourront être 
demandées aux porteurs de projets afin d’apprécier au mieux les propositions remises. 
L’examen des propositions est susceptible d’être assorti d’une audition des candidats, 
afin qu’ils puissent présenter et échanger sur leur projet.  
 
 
ANNEXES 
- plan de la Zac 
- plans et surfaces des pavillons  
- extraits Plui (dont fiche patrimoine du pavillon) 
- extraits étude d’opportunité KPMG (novembre 2024) 
- état des lieux patrimonial (2005 – rapport département Seine-Saint-Denis) 
- Plui en vigueur et Plui révisé (lien vers les sites en ligne) 
 















Accompagnement à 
l’étude de 
l’opportunité de 
développer un projet 
de restauration  à 
Saint-Ouen

SEQUANO Aménagement

Novembre 2024
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Introduction

Limites de nos travaux
Entretiens clés et visite de 

l’environnement du site
Principales sources d’information

• Notre analyse porte sur les documents qui 

nous ont été transmis par Sequano 

Aménagement, dont la présentation du site 

du projet ainsi que la programmation 

spatiale envisagée par un porteur de projet.

• Nous avons complété ces éléments par des 

données publiques et institutionnelles 

notamment en provenance de : 

 l’INSEE, 

 Atout France, 

 la base de données DIANE.

• Des bases de données propres à KPMG, 

dont l’Industrie Hôtelière Française, ont été 

consultées.

• Une visite de l’environnement du site du 

projet a été réalisée le 10/10/2024.

• Un échange a été organisé avec Maxime 

Sztulcman, Directeur du développement 

et de l’attractivité de la ville de Saint-

Ouen, le 14/10/2024.

• Un point d’étape a été réalisé avec Cyrille 

Tricot (Responsable d'opérations chez 

Sequano) le 16/10/2024.

• Un entretien spécifique sur la ZAC des 

Docks a été effectué avec Toni Richard 

(directeur de la ZAC chez Sequano) le 

28/10/2024.

• Nous n’avons pas l’obligation de procéder à la mise à jour de

notre rapport du fait d’événements ou informations intervenus

postérieurement à sa version finale, à l’exception d’une demande

spécifique de votre part, qui ferait l’objet d’un avenant à la

présente lettre de mission.

• Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que les prévisions

présentées dans notre rapport dépendent de la validité des

hypothèses sur lesquelles elles sont fondées. Ces hypothèses

devront être revues et révisées de façon à prendre en

considération l’évolution de l’environnement dans lequel évolue le

projet. Par ailleurs, des différences significatives sont en général

constatées entre les prévisions et la réalité, du fait d’événements

ou de circonstances qui se déroulent différemment de ce qui est

anticipé. En conséquence, nous n’acceptons aucune

responsabilité sur la fiabilité de l’information financière prospective

présentée dans ce rapport.

• Notre rapport ne pourra pas servir de référence dans un

document officiel, public, commercial, accord de prêt ou tout autre

accord sans notre consentement écrit préalable. Il ne saurait par

conséquent être totalement ou partiellement reproduit sans notre

accord écrit préalable.

Ce rapport est une version finale datée du 14 novembre 2024.
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Rappel du contexte et des objectifs de la mission

Principales analyses réalisées

• KPMG a été sollicité dans le cadre d’une mission indépendante ayant pour objectif d’accompagner Sequano Aménagement à la réflexion autour d’un projet de 

développement de deux restaurants à Saint-Ouen : un restaurant gastronomique (avec l’ambition d’être du niveau d’un étoilé) ; un restaurant plus accessible, adressé à la 

clientèle du quartier notamment. Ces derniers seraient localisés dans deux pavillons historiques (« Pavillons des ingénieurs ») situés au 58 boulevard Victor Hugo, dans le 

périmètre de la ZAC des Docks. 

• L’objectif serait d’identifier (au travers d’un appel à projet) un porteur de projet pour exploiter les 2 restaurants. Un porteur de projet a déjà étudié l’opportunité et réalisé 

des premières études. 

• Ainsi, en amont du lancement d’un appel à projet, nous comprenons que vous souhaitez valider l’opportunité de ce développement au travers d’une étude de marché 

synthétique, d’une revue du projet et d’une assistance à l’élaboration d’un Business Plan d’exploitation cible.

Contexte et objet

Phase 2 : 

Revue du projet et avis sur 

l’opportunité 

• Avis sur le projet envisagé.

• Recommandations synthétiques sur la programmation cible (surface, nombres de couverts), la typologie de l’offre, le

positionnement tarifaire et les cibles de clientèles.

• Analyse de la localisation de l’actif objet de la réflexion et avis sur la qualité de la vitrine commerciale : accès, visibilité, flux,

voisinage, démographie (évolution), tissu d’entreprises, projets susceptibles de modifier l’attrait de la zone (projet urbain,

campus hospitalo-universitaire en cours de développement, dynamique commerciale et économique, etc.).

• Approche synthétique du marché de la restauration : profil de l’offre à proximité, tarifs affichés, chiffres d’affaires de restaurants

à proximité, de restaurants localisés dans des environnement comparables à la ZAC des Docks de Saint-Ouen et de restaurants

comparables au projet envisagé. Un panel d’établissements dans Paris et/ou proche périphérie, seront présentés dans le

rapport.

Phase 1 :

Etude de marché 

synthétique 

Phase 3 :

Assistance à l’élaboration 

d’un Business Plan 

d’exploitation cible pour le 

projet (2 restaurants)

• A partir des observations du marché concurrentiel et sur la base de la programmation cible :

• Modélisation des performances commerciales prévisionnelles

• Analyse spécifique des charges d’exploitation et seuils modélisés : masse salariale, coûts matières, coûts indirects,

résultat brut d’exploitation. Le taux d’effort soutenable par l’exploitation sera présenté avec une analyse de sensibilité

du loyer par rapport au chiffre d’affaires
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Synthèse
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Synthèse
Analyse SWOT de l’étude de marché 

Au regard de l’accessibilité 
aisée du site (notamment 
grâce à la proximité de la 
ligne 14 du métro, sous-
jacent clé du projet), de 
son environnement 
immédiat en pleine 
évolution, et des 
évolutions observées sur 
le marché de la 
restauration à Saint-Ouen,  
l’ambition de développer 
une nouvelle offre de 
restauration semble 
pertinente. 

L’enjeu sera toutefois de 
réussir à créer un lieu de 
destination avec un 
concept fort afin de capter 
non seulement une 
clientèle locale mais aussi 
francilienne. 

Faiblesses / MenacesForces / Opportunités

І Le site du projet profite d'une bonne accessibilité en transports en
commun, étant situé à 5 minutes à pied des stations de métro
Garibaldi et Mairie de St-Ouen, permettant de rejoindre Paris en
moins de 15 minutes (métro 13 et 14). L’accessibilité en transports en
commun sera encore améliorée à horizon 2031 avec les projets du
Grand Paris Express (proximité de Saint-Denis Pleyel).

І L’implantation du projet, sur le boulevard Victor Hugo, une artère
majeure en cours de réhabilitation, contribue à son accessibilité et à
sa visibilité.

І Situé à l’entrée de la ZAC des Docks, le projet bénéficie d’un
environnement dynamique, en renouvellement. Il est entouré de
zones résidentielles (logements neufs et plus qualitatifs que dans le
reste de la ville avec des prix au m² plus élevés), ainsi que
d’entreprises, institutions administratives et éducatives, garantissant
un flux piéton régulier.

І De nombreux projets renforceront les flux sur la zone (campus
hospitalo-universitaire, futur siège de la DGSI, etc.) et de manière plus
générale l’attractivité de Saint Ouen, un atout pour le projet.

І La proximité avec le voisinage pourrait être source de nuisances

pour les résidents, notamment en soirée. Ce paramètre pourra

limiter la rentabilité du site et son attractivité pour certains

exploitants.

І Plusieurs commerces ont été identifiés à proximité du projet

(notamment le long du Cours des Lavandières). Toutefois, le

tissu commercial reste encore à ce jour limité, impactant

l’attractivité de la zone.

І Les projets de requalification en cours seront structurants pour

l’amélioration de l’environnement général du site du projet et la

création d’un lieu de destination susceptible d’attirer des

Parisiens / franciliens.

І La pérennité économique des restaurants à moyen terme

dépendra de la réalisation des projets de requalification / urbains

évoqués ainsi que du campus hospitalo-universitaire (locomotive

importante de flux le midi en semaine notamment).

І Saint-Ouen est une ville en pleine transformation, mais elle
reste marquée par des inégalités socioéconomiques. Une partie
de la population a un pouvoir d'achat relativement faible, ce qui
pourrait limiter la clientèle locale. Les projets de développement
en cours pourront toutefois développer de nouvelles cibles de
clientèles.

Localisation, accessibilité et environnement immédiat

Profil socio-démographique de la ville 

Marché de la restauration

І Saint-Ouen affiche un profil socio-démographique dynamique, marqué

par une croissance de la population de +10% entre 2015 et 2021.

І Avec 67% des habitants qui ont moins de 45 ans, la ville se distingue

par sa jeunesse et attire de plus en plus de cadres, dont la part a

augmenté de 13% à 18% en 6 ans.

І L’offre de restauration connaît un renouveau avec l’ouverture récente

de plusieurs restaurants et concepts de restauration qui revitalisent

l’offre existante (Meïda, Le Bouillon du Coq,…) dynamisant ainsi la

ville.

І A ce jour, il n'existe aucun restaurant gastronomique à Saint-Ouen.

Bien que certains nouveaux concepts soient dirigés par des chefs

renommés, ces établissements se distinguent par des prix abordables.

І Si la proximité avec Paris est un avantage, cela implique

également une densité concurrentielle très importante, avec

notamment un renouveau conceptuel permanent qui peut

fragiliser la pérennité à moyen-long terme de certains restaurants,

au-delà de l’effet nouveauté qui dure 1 à 2 ans.
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Synthèse 
Prérequis au développement du projet imaginé 

Prérequis au développement du projet imaginé 
L’étude du marché montre le potentiel de développer un établissement de

restauration mixte (gastronomique et bistronomique) sur la zone

d’implantation. Le défi principal sera de concevoir un concept attractif qui

fasse du site une destination en soi, tout en permettant à chaque restaurant de

s'adresser à une clientèle spécifique. L’espace évènementiel pourra contribuer

à l’identité du lieu de destination.

Un point crucial pour la réussite du projet sera de trouver un exploitant

capable de gérer efficacement les deux restaurants et l’ensemble du site,

le volet gastronomique pouvant freiner les appétences de certains

(compétence, marge). Ce type d’exploitation hybride nécessite une expérience

solide dans la gestion de concepts multiples et de lieux à forte fréquentation,

ainsi qu’une capacité d’adaptation pour assurer la qualité de service dans des

contextes variés. Un exploitant expérimenté et polyvalent sera essentiel

pour assurer la cohérence et la stabilité des opérations.

En parallèle, une stratégie de communication claire et un storytelling

authentique, qui valorisent les atouts uniques du site (lieu historique,

verrière, offre culinaire et décor), seront indispensables pour attirer et fidéliser

la clientèle durablement.

Avec une exécution rigoureuse et une gestion bien structurée, ce projet

pourrait participer à la montée en gamme de la ville et attirer un public

local (Audoniens et franciliens, loisirs et affaires) et touristique en quête

de nouvelles expériences.

Deux offres de restauration complémentaires

associées à une offre évènementielle, ciblant une

clientèle mixte, et permettant de créer un lieu de

destination

Une capacité d’accueil et des amplitudes horaires

adaptées selon l’offre proposée

L’enjeu principal pour ce site sera de créer un

concept fort, capable de générer des flux suffisants

et d’assurer la pérennité de l’exploitation au-delà de

l’effet de nouveauté (1 à 2 ans)

La présence d’un chef ou d’une marque reconnu(e)

pourrait être un atout pour renforcer la notoriété du

lieu et stimuler le chiffre d’affaires

Une stratégie marketing et de communication

structurée et percutante, adaptée pour chaque

restaurant, avec la possibilité de faire de la

promotion croisée entre les deux

Une « évènementialisation » du lieu afin de fidéliser

la clientèle

Un exploitant qui devra avoir une double casquette

avec une solide expérience en gestion de

restaurant afin d’être en mesure de gérer en

simultané les deux offres de restauration du site
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Synthèse
Principales hypothèses de programmation retenues pour l’élaboration du Business Plan 
Le Business Plan tient compte d’un ensemble d’hypothèses concernant

l’offre envisagée, notamment la typologie et le positionnement du

restaurant, la capacité d’accueil en nombre de couverts, ainsi que les

plages horaires d’ouverture et de service.

• Ces hypothèses de travail reposent principalement sur les plans transmis

et les analyses préliminaires réalisées par un porteur de projet sur la

programmation spatiale.

Nous avons également pris en compte nos convictions quant au profil de

l’offre à développer, en tenant compte des comparables de marché et des

spécificités de la zone d’implantation. L’objectif est de proposer un

Business Plan aussi normatif que possible, bien que le succès en

restauration dépende largement du profil et des compétences du porteur de

projet ou de l’exploitant.

• Nous recommandons de maintenir une approche ouverte dans l’appel à

projet (dans le respect des exigences non négociables de l’aménageur et

de la Ville) afin de ne pas imposer une seule vision. Cela permettrait à

différents porteurs de projet de se projeter avec des perspectives variées.

Une version plus événementielle du lieu pourrait également être

envisagée.

• Selon le profil du porteur de projet (groupe de restauration ou exploitant

indépendant), les compétences et les préférences varieront, certains

étant plus à l’aise avec certaines offres. De même, le positionnement

gastronomique du restaurant dépendra fortement du chef retenu, avec

des possibilités de niveau de gamme plus ou moins élevé. Le Business

Plan propose ici un positionnement intermédiaire entre le gastronomique

non-étoilé et le gastronomique étoilé, bien qu’il soit entendu qu’une étoile

ne peut être garantie.

• Seul le rez-de-chaussée et le R+1 ont fait l’objet d’une analyse

commerciale. Des usages complémentaires pourraient éventuellement

être envisagés dans les étages supérieurs.

Scénario de développement et programmation 

définie pour l’élaboration du Business Plan 

Un projet avec 3 centres de profit complémentaires

Restaurant 

gastronomique
30 couverts

Ouverture du 

mardi au 

dimanche

Brasserie 

bistronomique
90 couverts

Ouverture du 

mardi au 

dimanche

Séminaires / 

Events (R+1)
Journée d’étude

Location de salle

Ouverture en journée 

ou en soirée 

RDC : 336 m²

80 m²
60 m²60 m² 

Entrée 

Gastronomique
Entrée 

Bistronomique

Extension - Verrière

Envoi 

des cuisines
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Business Plan (en k€ HT)

Année 2026 2027 2028 2029 2030

Brasserie bistronomique

Nb de places assises 90 90 90 90 90

CA Midi 259 285 296 320 333

CA Brunch 215 237 247 257 267

CA Soir 687 757 787 835 869

CA All day 77 104 120 136 152

CA brasserie bistronomique 1 238 1 383 1 450 1 548 1 622

Restaurant gastronomique

Nb de places assises 30 30 30 30 30

CA Midi 282 310 323 339 353

CA Soir 731 805 838 871 907

CA restaurant gastronomique 1 013 1 116 1 161 1 211 1 260

CA restaurants 2 250 2 499 2 611 2 759 2 881

CA Séminaires / Events 250 271 293 315 339

CA Total 2 501 2 770 2 904 3 074 3 220

Evol. N / N-1 11% 5% 6% 5%

Achats matières premières 776 861 899 949 990

% CA Restaurants 35% 34% 34% 34% 34%

Masse salariale 1 085 1 106 1 129 1 151 1 174

% CA Restaurants 48% 44% 43% 42% 41%

Autres charges 45 50 52 55 58

% CA Restaurants 2% 2% 2% 2% 2%

Marge Restaurants 344 481 531 604 659

% CA Restaurants 15% 19% 20% 22% 23%

Marge Espace séminaires / events 211 229 247 266 286

% CA Espace séminaires / events 84% 84% 84% 84% 84%

Charges indirectes 273 294 305 319 331

RBE 283 417 473 551 614

% CA Total 11% 15% 16% 18% 19%

Cash Flows 20 112 139 182 228

% CA Total 1% 4% 5% 6% 7%

Synthèse 
Points clés du Business Plan
Le Business Plan modélisé tient compte de la programmation présentée dans le rapport. Il
traduit une vision normative pour le développement d’un lieu de destination. En fonction
de l’exploitant (compétences, notoriété) et des concepts développés, les hypothèses
pourront varier considérablement.

Chiffres d’affaires
І Le chiffre d’affaires du restaurant bistronomique atteindrait 1 548 k€ HT en 2029. Il se

répartirait comme suit : 21% pour le service du midi, 16% pour le brunch, 54% pour le
dîner et 9% pour le service en continu. Le chiffre d'affaires par couvert s’élèverait ainsi
à environ 18 k€ HT, inférieur aux ratios du benchmark pour les restaurants
bistronomiques en Île-de-France (21 k€) et entre les 14e et 19e arrondissements de
Paris (21 k€), mais supérieur à celui des bistrots traditionnels français (9 k€).

ІEn 2029, année de croisière, le chiffre d'affaires du restaurant gastronomique
atteindrait 1 211 k€ HT, réparti entre le service du midi (28%) et le service du dîner
(72%). Le chiffre d’affaires par couvert s’élèverait à environ 42 k€ HT, soit un montant
qui demeure inférieur au chiffre d’affaires par couvert moyen des établissements
gastronomiques étoilés du benchmark (55k€ HT).

І Le chiffre d'affaires Séminaires / Events atteindrait 315 k€ HT en 2029 (locations de
salle avec prestation traiteur, journées d’étude).

І Le chiffre d’affaires total en 2029, serait composé à 50% du restaurant gastronomique,
39% du restaurant bistronomique, et de 11% de l’activité Séminaires / Events.

Marges opérationnelles
ІEn année de croisière, les restaurants enregistreraient un coût des matières premières

représentant 34% de leur chiffre d’affaires et une masse salariale d'environ 42%, soit
des ratios cohérents avec le marché.

І La marge opérationnelle des restaurants est de 22%, tandis que celle de l’activité
Séminaires / Events s’élèverait à 84%, en lien avec les faibles coûts associés .

RBE et Résultat
І Les charges indirectes, estimées à 319 k€ HT, représentent 10% du chiffre d’affaires

total, un ratio dans les normes de marché.

І Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) atteindrait 551 k€ HT en 2029, soit 18% du CA
Total, soit un ratio normatif (15-25%).

ІAvec un loyer positionné selon un taux d’effort de 8% du CA Total (7 à 10% en
moyenne en France en restauration), les cash-flows en 2029 atteindraient 182 k€ HT,
soit 6% du CA Total. Les cash-flows n’incluent pas une éventuelle dette qui serait
portée par l’exploitation (FF&E notamment). Le niveau de loyer soutenable par
l’exploitation devra être défini en fonction de ce paramètre.

Source : KPMG Hospitality – non contractuel
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Synthèse
Analyse de sensibilité du taux d’effort

2026 2027 2028 2029 2030

5% 4% 7% 8% 9% 10%

6% 3% 6% 7% 8% 9%

7% 2% 5% 6% 7% 8%

8% 1% 4% 5% 6% 7%

9% 0% 3% 4% 5% 6%

10% -1% 2% 3% 4% 5%

Sensibilisation du niveau de cash-flows en fonction du taux d’effort (% du CA Total) –

2026 - 2030

Légende

Performances prévues dans le 

Business Plan
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2026 2027 2028 2029 2030

5% 125 138 145 154 161

6% 150 166 174 184 193

7% 175 194 203 215 225

8% 200 222 232 246 258

9% 225 249 261 277 290

10% 250 277 290 307 322

Une analyse de sensibilité du niveau de loyer
supportable par l’exploitation est présentée
ci-contre

ІAvec un taux d’effort de 8% du CA Total, le loyer

évoluerait de 200 k€ HT en 2026 à 258 k€ HT en 2030.

Le projet génèrerait ainsi des cash-flows positifs de

2026 à 2030, avec une progression de 1% à 7% du CA

Total en 2030.

І Le niveau de loyer à rythme de croisière pourrait être

plus élevé (un taux d’effort de 9 à 10% à l’horizon

2029-2030 pourrait être soutenable par l’exploitation

selon les hypothèses modélisées).

ІCe niveau de taux d’effort et de loyer devra toutefois

tenir compte des investissements à réaliser et du

portage de ces derniers. Les cash-flows présentés ci-

contre ne tiennent pas compte d’une éventuelle dette

qui serait supportée par l’exploitation.

Loyer (en k€ HT)

Cash Flows (en % du CA Total)

Sensibilisation du niveau de loyer en fonction du taux d’effort (k€ HT) – 2026 - 2030
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Localisation et 
accessibilité 
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Localisation, accessibilité et vitrine commerciale 
Un site qui bénéficie d’une bonne accessibilité et d’une vitrine commerciale attractive 

Localisation et accessibilité

Périphérique

A86

Garibaldi

5 min.

Mairie de 

St-Ouen

5 min.

St-Ouen

10 min.

ZAC des 

Docks

Projet 

Pleyel

ProjetProjet

Gare du 

Nord

30 min

25 min

Gare Saint-

Lazare

15 min

15 min

D111

D410

Projet

Vue depuis le boulevard Victor Hugo

Vitrine commerciale du projet : un site qui bénéficiera d’une bonne visibilité

et luminosité (cf. : photos du site du projet en Annexes)

І Situé sur l’une des artères principales de Saint-Ouen, le boulevard Victor Hugo, le projet

bénéficiera d’une bonne visibilité. Grâce à son emplacement sur une avenue passante, le

projet pourra en effet capter à la fois des flux piétons et des flux routiers.

І La requalification en cours du boulevard visant à le transformer en un axe urbain

modernisé, végétalisé, mêlant les différents types d’usages, participera à développer la

visibilité et l’attractivité du site.

І Son architecture distinctive lui permettra également d’être bien identifiable.

І La localisation sur un boulevard fréquenté pourra toutefois générer des nuisances

sonores liées au trafic dense, en particulier aux heures de pointe. Toutefois, le projet

étant bordé par des rues à sens unique (rue Pablo Picasso et rue de l’Entreprise Bliss),

les nuisances sonores du côté nord pourraient être plus limitées. La petite cour avec

jardin du pavillon limitera également les nuisances.

І Une attention particulière devra toutefois être portée pour limiter les nuisances sonores et

respecter la tranquillité des riverains (voisinage proche situé côté ouest du pavillon).

І L’entrée du projet bénéficiera d’une orientation sud-est, lui permettant de profiter d’une

exposition solaire favorable jusqu’en début d’après-midi, renforçant ainsi sa luminosité.

Sources : Google Maps, RATP, Grand Paris 

express, retraitement KPMG Hospitality

Puces de 

St-Ouen

15 min.

Périphérique

Projet

Sud

Nord

Implanté à Saint-Ouen, le site du

projet bénéficie d’une accessibilité

aisée en transport en commun et en

voiture

І Le site du projet bénéficie de la proximité

des stations de métro Garibaldi et Mairie de

St-Ouen, permettant d’accéder aux lignes

13 et 14 et ainsi de rejoindre Paris en moins

de 15 minutes. Une station de RER C est

également située à 10 minutes à pied du

site du projet (Saint-Ouen).

І Valorisée par le projet du Grand Paris, avec

notamment la récente prolongation de la

ligne 14 et les futures lignes 15, 16 et 17 du

Grand Paris Express (à l’horizon 2026-

2030), accessibles via la station Saint-Denis

Pleyel (10 min. du site en métro), la ville de

Saint-Ouen est une destination de plus en

plus prisée et de mieux en mieux desservie.

І Les principales gares parisiennes sont

accessibles en moins de 35 minutes en

transport en commun, et les aéroports sont

accessibles en moins de 30 minutes en

voiture.

І Le site du projet profite d’une bonne

accessibilité routière, situé sur un des

principaux axes de Saint-Ouen (D410), à

seulement 5 minutes du périphérique et de

l’autoroute A86.
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L’environnement immédiat est générateur de
flux mixte entre résidents, professionnels et
touristes (plus modérés)

І Résidents :

• Le projet est situé dans le quartier des Docks (15 000
habitants), face au quartier résidentiel de Garibaldi (6
000 habitants) et à proximité immédiate du centre-ville
(7 000 habitants). Ces zones résidentielles génèrent
des flux réguliers.

• Par ailleurs, le boulevard Victor Hugo est entouré de
commerces de proximité (boulangeries, boutiques),
attirant des clients tout au long de la journée.

І Entreprises :

• Le projet est situé à proximité immédiate du parc
d’activités Victor Hugo (59 entreprises) et de la ZAC
des Docks (détails en page suivante).

• Parmi les principaux employeurs de Saint-Ouen, les
sièges de Phoenix OCP et Alstom Transport sont
localisés à moins de 5 minutes à pied.

І Administrations et campus :

• Situés à proximité du projet, la mairie de Saint-Ouen
et le conseil régional d’Ile-de-France génèrent du
passage.

• Le futur campus hospitalo-universitaire Grand Paris-
Nord (prévu pour 2029 – détails en page suivante),
ainsi que le futur siège de la DGSI (à horizon 2029)
devraient transformer les flux sur la zone.

• En termes d’écoles, le campus d’Audencia, ouvert en
2023, devrait rassembler 2 000 étudiants d’ici 2025, et
la Tony Parker Academy en accueillera 440.

І Touristes / Franciliens :

• La Communale (cf. : annexes) et le Grand Parc des
Docks attirent des visiteurs tout au long de l’année
tandis que les Puces de St Ouen sont devenues une
véritable attraction touristique (5 millions de visiteurs
par an).

• L’accessibilité aisée du site du projet en métro pourrait
contribuer à la création d’un lieu de destination
capable d’attirer des touristes et des franciliens. Le
concept sera donc clé.

Environnement immédiat 
Implanté à Saint-Ouen, le projet bénéficiera de flux multiples et complémentaires

Les Puces de St-Ouen

5M de visiteurs par an

La Communale,

12 000 m² - tiers lieu 

(food-court, coworking,..)

Stade Bauer

10 000 places en 2025

Vue aérienne de l’environnement du projet

Grand Parc 

des Docks

Projet

Projet

Stade de France

80 000 places

Zone résidentielle

Conseil 

Régional IDF

Parc d'activités 

Victor Hugo –

59 entreprises

Mairie de 

St-Ouen

Les Docks

231 entreprises

La Communale

Grand Parc 

des Docks

1

2

3

5

4

Cartographie des principaux sous-

jacents de la zone 

Légende

Entreprises

Grandes entreprises (CA > 5M€)

Administrations 

Administrations publiques
Conseil 

Régional IDF Mairie de 

St-Ouen

Zones d’Activités Economiques

2

1

Sources : Les Puces de Saint-Ouen, Google 

Maps, CCI Paris IDF, Verif.com, Figaro 

Entreprises, Diane, INSEE retraitement 

KPMG Hospitality
Cours des 

Lavandières** 

** Cours des Lavandières, rue commerciale 

de 12 000 m² de commerces, livrée au 

printemps 2024.

Projet Campus Hospitalo-Universitaire

Projet Campus 

Hospitalo-Universitaire

Futur siège de la DGSI (2000 – 3000 

agents d’ici 2029)

Sous-jacents touristiques

Loisirs 

Campus / Universités

Campus Audencia 

Projet Tony Parker Academy (2025) 
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Grands Projets à Saint-Ouen
Une ville dynamique qui connait un développement rapide

Des projets qui renforcent l’attractivité

et la fréquentation de la ville de Saint-

Ouen

ІSaint-Ouen connaît actuellement un

développement urbain soutenu, avec des

projets d’infrastructures et de

modernisation. Cela attire des entreprises,

de nouveaux habitants et de plus en plus

de visiteurs.

І Le Campus Paris-Nord pourra bénéficier au

projet (situé à moins de 5 minutes à pied),

en permettant de capter régulièrement (i)

des clientèles d’accompagnants, (ii) du

personnel soignant, (iii) des professeurs et

chercheurs du campus, (iv) des clientèles

dans le cadre des évènements organisés

par le centre de congrès du campus et (v)

des étudiants.

ІAvec le développement de 250 000 m² de

bureaux d’ici à 2029-2030, la ZAC des

Docks de Saint-Ouen contribuera

également à la croissance des flux pour le

projet.

І L'amélioration de la desserte en transports

en commun, dans le cadre du projet du

Grand Paris Express, renforcera

l'attractivité de la destination.

Sources : Saint-ouen.fr, docks-saintouen.fr, Grand Paris Express, retraitement KPMG Hospitality

Campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris-Nord (2029)

• Le campus, situé à moins de 5 minutes à pied du projet, devrait regrouper, dès

2029, un hôpital réunissant les activités des hôpitaux Bichat (Paris) et Beaujon (Clichy). Il

abritera également une structure universitaire centralisant les activités d’enseignement et

de recherche des deux sites actuels de médecine, Villemin et Bichat, ainsi que celles des

UFR d’odontologie des universités Paris Diderot et Paris Descartes. Le campus s’inscrit

dans le cadre du projet de création de l’Université Paris Cité. Il comprendrait 130 000

m² pour les infrastructures hospitalières et 88 400 m² pour les activités

universitaires et scientifiques (dont un centre de congrès).

• A termes, il deviendrait le plus grand campus hospitalier européen et pourrait

accueillir 4 500 employés et 12 500 étudiants.

ZAC des Docks de Saint-Ouen (2029 – 2030)

Grand Paris Express (2031)

• La ligne de métro 14, qui passe à 5 minutes à pied du projet, a inauguré en juin

2024 ses 2 nouveaux terminus pour relier l’aéroport d’Orly à Saint-Denis Pleyel en

40 minutes. Les 15 kilomètres de ligne supplémentaires desservent plus d’une dizaine

de villes, un aéroport, des centres d'excellence hospitaliers et d’importantes zones

d’activités économiques franciliennes. La ligne est désormais capable de transporter

près d'un million de voyageurs par jour, soit deux fois plus qu'auparavant.

• Dans le cadre du Grand Paris Express, les futures lignes de métro 15, 16 et 17

passeront à Saint-Denis Pleyel. Le hub de St-Denis Pleyel sera situé à moins de 5

minutes en métro (1 arrêt) du projet via la ligne de métro 13.

• Les Docks de Saint-Ouen, à proximité immédiate du projet, forment un écoquartier

de 100 hectares en bord de Seine. La finalisation de la ZAC est prévue d'ici 2029-2030,

avec un total de 900 000 m² développés, soit un quart de la superficie de la ville de

Saint-Ouen. A terme la zone comprendra 250 000 m² de bureaux, générant environ

15 000 emplois, ainsi que 8 000 logements (dont 30 % de logements sociaux et 2 000 en

résidence), 60 000 m² d'espaces commerciaux, et 60 000 m² dédiés aux équipements

publics et d'intérêt général (cf. : annexes – état d’avancement de la ZAC).

• La Communale, inaugurée début 2024 à moins de 5 minutes à pied du projet,

s’étend sur 12 000 m². Le lieu dispose de stands de restauration, 3 000 m²

d’espaces de coworking, ainsi que d’une salle de conférence et une salle de

spectacle.
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commercants

et chefs
d'entreprise

Ouvriers Retraités Professions
intermédiaires

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Employés Autres
personnes

sans activité
progesionnelle

2015 2021

Profil socio-démographique de Saint-Ouen
Un environnement jeune et dynamique, en croissance démographique

Répartition des ménages selon leur composition 

(2020)

Evolution de la population par tranche d’âge 

(2021)

Saint-Ouen a connu une croissance

démographique soutenue, passant de

48 000 habitants en 2015 à 53 000 en 2021,

soit une hausse de +10%

І Cette progression est notamment soutenue par

l’amélioration des infrastructures, les prix

immobiliers plus abordables qu’à Paris et les

nombreux projets de développement urbain.

І La ville se distingue par une population jeune, avec

67% des habitants ayant moins de

45 ans (contre 53% pour la moyenne nationale).

І La majorité de ménages sont composés de couples

sans enfant (39% vs. 26% en moyenne en France),

reflétant l’attractivité de la ville auprès des jeunes

actifs, notamment grâce à la proximité de Paris.

І De plus, on constate une augmentation de la

proportion de cadres et de professions intellectuelles

supérieures, qui est passée de 13% à 18% entre

2015 et 2021.

І D’après Maxime Sztulcman, Directeur du

développement et de l’attractivité de la ville de

Saint-Ouen, la mairie a la volonté d'attirer une

population plus aisée, en favorisant la construction

de logements plus haut de gamme, par exemple

(cf.: annexes – prix au m²).

І En 2021, le salaire moyen à Saint-Ouen était de

2 729€ nets par mois, soit un montant supérieur de

8% par rapport à la moyenne nationale, inférieur de

53% à celui de Paris.

І Le taux de chômage s’établissait à 12,7% en 2021,

marquant une baisse de 1,5 pt par rapport à 2015. Il

reste toutefois supérieur à la moyenne nationale

(7,2% en 2021).

Répartition de la population selon leur catégorie socio-professionnelle
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8%
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Moyenne France : 26%

Sources : INSEE – dernières données disponibles - retraitement KPMG Hospitality

Moyenne France : 18%

Moyenne France : 18%
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Etude du marché de la 
restauration 
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Services traiteurs

Boulangeries

Zones à forte 

densité de restaurants

Analyse de l’offre restauration 
Une offre de restauration qui se renouvelle 
En cohérence avec le développement

de la ville, l’offre de restauration se

développe, notamment autour du

projet, dans le quartier des Docks

І L’offre de restauration se concentre

essentiellement dans les quartiers les plus

animés de la ville (les puces de St-Ouen,

l’avenue Gabriel Péri, à proximité de la

mairie, le quartier des Docks et le quartier du

Stade Bauer), là où les flux sont les plus

importants.

І L’offre de restauration à Saint-Ouen compte

454 établissements. Elle est dominée par la

restauration rapide (44% de l’offre), suivie par

la restauration de type traditionnel (38% de

l’offre).

І On observe une restauration traditionnelle à

deux vitesses, avec d’une part des

établissements plutôt vieillissants et d’autre

part des établissements proposant une

cuisine plus élaborée, revisitée,

bistronomique avec des chefs renommés.

І Cette nouvelle offre se concentre davantage

autour de la mairie et de la ZAC des Docks,

quartier du projet en développement. L’offre

de restauration connaît un véritable

renouveau avec l’ouverture, au cours des six

derniers mois, de plusieurs restaurants et

concepts de restauration qui revitalisent l’offre

existante (Meïda, Le Bouillon du Coq, La

Communale – cf. : visuels en annexes). Bien

qu’associés à des chefs renommés tels que

Thierry Marx et Mohamed Cheikh, ces

établissements présentent des prix

abordables.

Cartographie des restaurants de 

Saint-Ouen par typologie 

І Cuisine 

Grecque 

aux 

influences 

méditerrané

ennes.

І Restaurant 

dirigé par 

Juan 

Arbelaez

Chez Yaya

І Du mardi au 

samedi : 

12h-23h

І 35€ TTC

1

І Brasserie 

Méditerrané

enne

І Premier 

restaurant 

de 

Mohamed 

Cheikh 

(Vainqueur 

de Top Chef 

2021)

Meïda
Le Bouillon 

du Coq

І Tous les 

jours : 12h-

14h/14h30,

19h-22h

І 30€ TTC 

І Tous les 

jours  : 12h à 

23h

І Cuisine 

française

І Etablissement 

dirigé par le 

chef étoilé 

Thierry Marx

І 19€ TTC

2 3

Sélection d’établissements inspirants à proximité

Concept 

Ambiance

Jours et 

horaires 

d’ouverture

Ticket moyen*

* ticket moyen correspondant au prix moyen d’un choix entre un plat, une entrée et un dessert –

hors boisson 

І 2018 І Juillet 2024 І Juillet 2024Ouverture

2
3

Projet

Légende

La 

Communale

І Du mardi au 

dimanche : 

9h/11h30-

18h/00h00

І Restauration 

rapide

І 8 kiosques de 

petite 

restauration 

(français, 

marocains, 

pizza, 

burgers…)

І 25€ TTC

І Janvier 2024

Restaurants

traditionnels

Restaurants 

rapides

4

4

Quartier 

des Puces

Quartier du 

Stade Bauer

Avenue 

Gabriel Péri

Sources : Diane, Google Maps, Presse, sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality

Quartier des Puces : quartier historique très fréquenté, notamment pour son marché aux puces. Il abrite de nombreux

restaurants traditionnels proposant une cuisine française (bistros, brasseries,…) mais aussi une cuisine du monde (italienne,

asiatique,…).

Avenue Gabriel Péri : aux alentours de la mairie, sur l’avenue Gabriel Péri notamment, la restauration rapide est développée

(fast-foods sandwicheries, etc.), complétée par plusieurs brasseries françaises traditionnelles.

Quartier du Stade Bauer : quartier qui se caractérise par une offre de restauration rapide et des cafés-brasseries populaires,

dynamisés par la proximité avec le stade.

Quartier des Docks : secteur en développement qui attire de nombreux restaurants proposant une cuisine plus moderne et

bistronomique (gastronomie française revisitée, restaurants design et branchés, etc.).

Quartier 

des Docks

1
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Performances d'une sélection d'établissements de restauration à proximité

N° Etablissement Typologie
CA Annuel 

(k€ HT)

Prix 

moyen 

théorique 

(€ TTC)

Nb de 

couverts 

théoriques 

par jour

Nb places 

assises

CA / Place 

assise (k€ 

HT)

Restauration traditionnelle

1 Yaya Méditéranéen 1 019        25 145 200 5

2 Chez Serge Bistro traditionnel 370           23 68 50 7

3 O'Papa restaurant Saveurs du monde 1 166        27 130 100 12

4 Au Bureau Restaurant - Pub 854           25 103 242 4

5 Dar Djerba Tunisienne 1 042        25 126 80 13

6 Bihan café Bistro traditionnel 222           20 39 45 5

7 Id Fun Sushi Japonaise 258           20 42 30 9

8 La Péricole Bistro traditionnel 521           25 63 110 5

9 Le Paul Bert Bistro traditionnel 908           16 240 120 8

10 New Tokyo Japonaise 560           16 124 112 5

Restauration rapide

1 Oziano2 Kebab 288           10 87 - -

2 Le Bosphore Kebab 277           10 83 - -

3 La Vacherie Fast-food 181           13 42 - -

4 Grill times Grillades 87             12 22 - -

5 Mcdo Fast-food 2 533        10 763 - -

6 O Durum Kebab 797           10 280 - -

Estimations KPMG

Benchmark d’établissements F&B en Ile-de France (1/3)
Sélection d’établissements à proximité du site du projet (données disponibles)
Une offre de restauration dynamique

mais principalement composée de

restaurants bon marché

І Dans le quartier, le marché de la restauration

apparait dynamique avec une moyenne

théorique de 108 couverts par jour pour les

restaurants de type traditionnel et de 213

couverts par jour pour les établissements de

restauration rapide.

Le ticket moyen s’élève à environ

22€ TTC pour une offre de restauration

traditionnelle alliant cuisine française et

cuisine du monde

Les chiffres d’affaires par place

disponible pour les restaurants

traditionnels varient de 4 k€ HT à

13 k€ HT, en fonction du profil de l’offre

développée et de l’amplitude

d’ouverture

І Selon les données disponibles, il apparaît que

les restaurants traditionnels proposant des

concepts de cuisine internationale génèrent

en moyenne un chiffre d'affaires supérieur à

celui des concepts de restauration

traditionnelle française, plus vieillissants.

1

2

3

9

1

2

3

4

6

Estimations KPMG calculées sur la base des jours d’ouverture de chaque établissement et sur le 

dernier CA disponible et des prix moyens affichés sur internet (menu –hors boissons) pour 

chaque établissement.

Projet

Sources : Diane, Google Maps, Societe.com, Pappers, sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality

76

5

8

5

4

10
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Un positionnement bistronomique et une

situation à proximité de Paris qui

permettent aux restaurants de générer un

revenu par place assise plus important

І Parmi les différents restaurants, la Brasserie

Barbès et le restaurant Saperlipopette se

démarquent par leurs niveaux de chiffres

d’affaires plus élevés, rendu possible par leur

localisation (au cœur de Paris) et leur

fonctionnement 7/7j en service continu. Par

ailleurs, Saperlipopette est porté par la marque

« Bistrot Pas Parisien » et le chef Norbert

Tarayre, tandis que la Brasserie Barbès est

dirigée par M. Moussié et M. Vedreine,

entrepreneurs reconnus de la restauration

parisienne.

І Les restaurants bistronomiques enregistrant les

plus faibles chiffres d’affaires sont ceux situés le

plus loin de Paris, soulignant l’impact de la

proximité avec la capitale sur la fréquentation.

І En moyenne, les établissements bistronomiques

du panel affichent un chiffre d'affaires moyen par

place assise de 21 k€ HT, soit un niveau

supérieur à celui affiché par les restaurants de

proximité du projet (5k€ HT - 13k€ HT).

І Les bistrots traditionnels français d'Île-de-France

affichent le chiffre d'affaires moyen par place

assise le plus bas de ce panel, à 9 k€ HT,

soulignant la performance supérieure des

restaurants bistronomiques offrant des produits

et un service de meilleure qualité.

Sources : Fooding, The Fork, Guide Michelin, Newtable.com, Pappers, Societe.com, sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality

Le panel de restaurants sélectionnés a été constitué en fonction de leur positionnement bistronomique (pour la plupart référencés 

sur le Fooding ou le Guide Michelin) et leur localisation (entre le 14ème et 19ème arr. de Paris (hors 16ème); Ile de France). Le panel 

tient également compte de la disponibilité des données relatives au chiffre d’affaires. 

Estimations KPMG calculées sur les prix moyens affichés sur internet des menus et des prix à la carte (hors boissons) pour chaque établissement.

Benchmark de restaurants bistronomiques et de bistrots traditionnels français

Etablissement Ville

 CA 

annuel 

(k€ HT) 

 Ticket moyen 

(€TTC) déjeuner - 

hors boisson 

 Ticket moyen 

(€TTC) diner - 

hors boisson 

 Nb de 

places 

assises 

 CA (k€ HT) 

/ Place 

assise 

 Jours 

d'ouverture 

 Amplitudes 

horaires 

Restaurants bistronomiques situés entre le 14ème et 19ème arr. de Paris (hors 16ème)

Le Coq & Fils - the Poultry House (2,8 km) Paris 18ème 1 850    25                        45                     45         41                7/7  Midi et soir 

Brasserie Barbès (3,4 km) Paris 18ème 3 440    20                        30                     280       12                7/7  All day 

Le Cadoret (6,1 km) Paris 19ème 747       22                        40                     50         15               
 du mardi au 

samedi 
 All day 

Le Grand Pan (9,6 km) Paris 15ème 818       30                        50                     50         16               
 du lundi au 

vendredi 
 Midi et soir 

Moyenne 1 714    24                        41                     106       21               

Restaurants bistronomiques situés en Ile-de-France (hors Paris)

Saperlipopette (8,3 km) Puteaux 4 700    29                        40                     140       34                7/7  All day 

La Table de Maïna (11,7 km) Montrouge 520       28                        44                     30         17               
 du mercredi au 

samedi 

 - Mercredi midi,

- Jeudi/vendredi 

midi et soir,

- Samedi soir. 

Le Salamandre (21,6 km) Versailles 731       26                        38                     56         13                7/7  Midi et soir 

Moyenne 1 984    28                        41                     75         21               

Moyenne des restaurants bistronomiques 1 829    26                        41                     93         21               

Bistrots traditionnels français situés en Ile-de-France

Le Trébois Café (3,8 km) Levallois-Perret 878       25                        35                     100       9                  7/7  All day 

Le Zinc du Marché (3,9 km) Levallois-Perret 1 117    24                        36                     78         14                7/7   Midi et soir 

Emile (4,0 km) Levallois-Perret 438       26                        38                     50         9                 
 du lundi au 

samedi 
 All day 

La Java (6,3 km) Pantin 613       21                        28                     100       6                  7/7  All day 

Le Gevaudan (6,7 km) Pantin 918       20                        25                     80         11                7/7 

 - Lundi/samedi all 

day

- Dimanche midi 

Le Petit Deauville (10,6 km) Montreuil 432       14                        18                     80         5                  7/7  All day 

Moyenne 733       22                        30                     81         9                 

Total Moyenne 1 323    24                        36                     88         16               

Estimations KPMG

Benchmark d’établissements F&B en Ile-de France (2/3)
Sélection d’établissements bistronomiques et de bistrots traditionnels français
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Benchmark d’établissements F&B en Ile-de France (3/3)              
Sélection d’établissements gastronomiques (étoilés ou non)
Une distinction étoilée qui permet aux

restaurants de surperformer

І Les restaurants étoilés du panel se distinguent

en affichant un chiffre d’affaires moyen de

55 k€ HT par place assise pour une capacité

moyenne de 37 couverts. En comparaison, les

restaurants non étoilés du panel affichent un

chiffre d’affaires moyen de 17 k€ HT par place

assise (soit un écart de 69%), avec une capacité

moyenne de 96 couverts (soit un écart de 59

couverts, s’expliquant par la nature exclusive

des établissements étoilés).

І Les restaurants du panel ferment en moyenne 2

jours par semaine. Ils assurent pour la plupart le

service du midi et du soir.

І En raison de leur distinction, les prix des menus

des restaurants étoilés sont plus élevés que

ceux des établissements gastronomiques non

étoilés : en moyenne, le menu du midi est 66%

plus cher, et celui du soir 155% plus élevé.

Le panel de restaurants sélectionnés a été constitué en fonction de leur positionnement gastronomique (étoilé ou non) et leur

localisation (entre le 14ème et 19ème arr. de Paris (hors 16ème); Ile de France). Le panel tient également compte de la disponibilité des 

données relatives au chiffre d’affaires. 

Estimations KPMG calculées sur les prix moyens affichés sur internet des menus et des prix à la carte (hors boissons) pour chaque établissement.

Un benchmark d’établissements F&B supplémentaire à Paris intra-muros a été ajouté en annexe.

Sources : Fooding, The Fork, Guide Michelin, Newtable.com, Pappers, Societe.com, sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality

Benchmark de restaurants gastronomiques

Etablissement Localisation
CA annuel 

(k€ HT)

Ticket moyen 

(€TTC) déjeuner - 

hors boisson

Ticket moyen 

(€TTC) diner - 

hors boisson

Nb de 

places 

assises

CA (k€ HT) 

/ place 

assise

 Jours 

d'ouverture 

 Amplitudes 

horaires 

Restaurants étoilés

L'ours - 1 étoile (11,9 km) Vincennes 2 610          90 200 45 58
du mardi au 

samedi
Midi et soir

Mosuke - 1 étoile (8,9 km) Paris 14ème 1 450          108 195 28 52
du lundi au 

vendredi
Midi et soir 

Moyenne 2 030          99                            198                     37             55              

Restaurants gastronomiques (non étoilés)

La Romantica (2,4 km) Clichy 1 642          65 90 110 15  7/7  Midi et soir 

Auberges des Saints Pères 

(14,1 km)
Aulnay-sous-Bois 804             49 70 42 19

du mardi au 

samedi

- Mercredi midi,

- Autres jours midi 

et soir.

Le Garden (19,7 km)
Saint-Maur-des-

Fossés
1 090          60 85 90 12

du mercredi 

au dimanche

- Mercredi/samedi 

midi et soir

- Dimanche midi.

Le Chai (34,1 km) Ferrières-en-Brie 3 032          64 64 140 22              7/7

- Lundi au samedi 

midi et soir

- Dimanche midi.

Moyenne 1 642          60                            77                       96             17              

Total Moyenne 1 771          73                            117                     76             30              

Estimations KPMG
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Tendances F&B
Zooms sur les établissements de notre benchmark

ІCuisine française et authentique, retour aux

sources : depuis plusieurs années, les plats traditionnels

ont fait leur retour sur les cartes des restaurants. Les plats

sont simples mais sophistiqués et revisités, pour satisfaire

une clientèle en quête d’authenticité. On note une tendance

vers une gastronomie plus minimaliste, centrée sur quelques

ingrédients de qualité.

ІUnivers expérientiel : au-delà de la carte, les restaurants

créent un univers expérientiel (décoration, son, lumière musique,

dress code des collaborateurs,…), permettant de répondre à la

clientèle à la recherche d’expérience avec des lieux plus visuels,

adaptés à la création de contenus, favorisant la notoriété des lieux.

ІConvivialité, partage, cadre décontracté : les restaurants

disposent d’un cadre décontracté, plus décomplexé et transparent

(cuisine ouverte,…). Certains proposent également des plats à

partager, favorisant la convivialité.

ІCuisine de saison, durabilité : les restaurants

privilégient des produits de saison et des ingrédients en

circuits courts. Ils ont une approche locale et une

transparence sur la provenance des produits. Cette approche

répond à la demande croissante pour des repas plus

éthiques et écoresponsables.

Le Coq & Fils

Le Grand PanLe Cadoret Le Garden

Auberge des Saints Pères Brasserie Barbès

La Table de Maïna

Sources : sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality

ІCuisine hybride : l’'inspiration multiculturelle

influence fortement les menus. La fusion entre

différentes traditions culinaires (asiatique,

africaine, japonaise, méditerranéenne, etc. )

devient un moyen de se différencier.

Mosuké

ІStorytelling, personnalisation du lieu :

les chefs utilisent leurs cuisines comme un

moyen de raconter leur histoire personnelle et

leur racine. Ce storytelling culinaire est de plus

en plus recherché pour créer une émotion.

Saperlipopette Mosuké

La Table de MaïnaL’Ours
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Avis sur l’opportunité et 
recommandations 
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Avis sur l’opportunité 
Recommandations KPMG – Présentation du projet (RDC; R+1) et des concepts à développer 

RDC : 336 m²

80 m²

R+1 : 200 m²

60 m²60 m² 

Entrée 

Gastronomique
Entrée 

Bistronomique

Extension - Verrière

Envoi 

des cuisines

Salles de 

réception

Salles de 

sous-commission

L’étude du marché montre le potentiel de développer un

établissement de restauration mixte (gastronomique et

bistronomique) sur la zone d’implantation.

Un ensemble de prérequis à la réussite du projet est

toutefois identifié. Ces derniers sont détaillés en pages

suivantes.

Concernant la programmation spatiale envisageable,

l’approche proposée ci-contre tient compte des espaces

disponibles (sur la base des plans transmis et des analyses

préliminaires réalisées par un porteur de projet) ainsi que

de la gestion nécessaire des flux entre les deux offres de

restauration.

Nous recommandons de maintenir une approche ouverte dans

l’appel à projet (dans le respect des exigences non négociables

de l’aménageur et de la Ville) afin de ne pas imposer une seule

vision.

Restaurant 

gastronomique
30 couverts

Brasserie 

bistronomique
90 couverts

Séminaires / Events
Journée d’étude

Location de salle

Scénario de développement et programmation défini pour 

l’élaboration du Business Plan 
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Points clés du projet 

envisagé
Avis KPMG
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• Restauration 

gastronomique

• Brasserie 

bistronomique

• Espace 

évènementiel

І Proposer deux offres de restauration distinctes au sein d’un même site, en dehors des modèles classiques d’hôtels ou de food-courts, est une

démarche peu courante. Cette approche offrira au projet une forte différenciation par rapport aux offres existantes et renforcera son

potentiel à devenir un lieu de destination.

І Il sera toutefois essentiel de définir clairement le positionnement des deux offres, avec des tickets moyens distincts, afin que chacune puisse

attirer et fidéliser sa propre clientèle.

- En intégrant un restaurant gastronomique (voire étoilé), le projet se distinguerait nettement de l’offre actuelle à Saint-Ouen, ciblant ainsi une

clientèle CSP+ qui émerge avec la gentrification de la ville, ainsi qu’une clientèle francilienne adepte de haute gastronomie et en quête de

nouvelles expériences.

- En complément de cette offre gastronomique, une brasserie bistronomique apporterait une alternative plus accessible et conviviale, répondant

aux attentes d’une clientèle variée, incluant les résidents, les étudiants, ainsi que les professionnels de la zone (cadres, médecins, etc.). Par

ailleurs, la brasserie s’intégrerait parfaitement dans le renouveau du marché de la restauration à Saint-Ouen, tout en élargissant l’attractivité du

lieu pour divers publics.

І La mise en place d'une offre événementielle et de séminaires au sein du pavillon pourrait répondre aux besoins de la clientèle affaires locale et

des groupes (anniversaires, mariages, etc.), tout en diversifiant les sources de revenus du site. Cette approche contribuerait à faire du pavillon un

véritable lieu de destination, en offrant une gamme de services variée. Il est important de noter que l'attractivité de cet espace événementiel sera

fortement influencée par la qualité du ou des concepts de restauration proposés, qui joueront un rôle clé dans l’attrait global du lieu.
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• Rez-de-chaussée : 

restaurants

• R+1 :                           

espace évènementiel

• Extérieurs :                    

à valoriser

Rez-de-chaussée

І Pour optimiser la visibilité et l’efficacité opérationnelle, nous recommandons d’installer les deux restaurants exclusivement au rez-de-

chaussée. Cela faciliterait la gestion des flux et minimiserait les nuisances dans le parcours client. Un cloisonnement soigné des espaces entre les

deux restaurants est essentiel, et nous suggérons d'aménager deux entrées distinctes pour chaque établissement.

І En cohérence avec le caractère intime et confidentiel du restaurant gastronomique, celui-ci pourrait être situé à l’arrière du pavillon, ne nécessitant

pas de vitrine commerciale. En revanche, la brasserie bistronomique pourrait occuper l’avant du pavillon, face au boulevard Victor Hugo, pour

capter les flux piétons et routiers.

І L’intégration d’une verrière offrirait, en plus d'une capacité d’accueil accrue, une visibilité depuis la rue, captant ainsi l’attention et servant d’élément

distinctif du projet. Cette verrière ajouterait une dimension unique à l’expérience en offrant une vue dégagée sur le jardin, renforçant l'attrait visuel

et l'originalité de l’établissement.

R+1

І L’espace de 200 m² situé au R+1 pourrait être valorisé et dédié à l’organisation d’évènements professionnels et privés, profitant des

cuisines des restaurants.

Extérieurs

І La présence d’un jardin est un atout pour le projet. Ce dernier pourrait être ainsi mis en valeur (potager, végétalisation, etc.).

Revue du projet 
Recommandations KPMG – Prérequis au développement du projet 
L’analyse ci-dessous tient compte de la programmation envisagée par l’aménageur et la Ville (deux restaurants, dont un gastronomique et un bistronomique).
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Points clés du projet 

envisagé
Avis KPMG
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• Exploitant « double 

casquette »

• Synergies

І L’exploitant devra avoir une double casquette avec une solide expérience en gestion de restaurant afin d’être en mesure de gérer en simultané les

deux offres de restauration du site. Cet exploitant pourrait être difficile à trouver.

І Il sera important de recruter et de former deux équipes distinctives tout en mutualisant certains postes afin d’optimiser les coûts.
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• Concept fort et bien 

défini

• Produits de qualité

І L’enjeu principal pour ce site sera de créer un concept fort, capable de générer des flux suffisants et d’assurer la pérennité de l’exploitation au-

delà de l’effet de nouveauté (1 à 2 ans). La présence d’un chef ou d’une marque reconnu(e) pourrait être un atout pour renforcer la notoriété du lieu

et stimuler le chiffre d’affaires. Les deux restaurants pourraient adopter une thématique commune, facilitant la compréhension du concept global du

site, tout en veillant à ce que chacun développe une identité unique.

І En lien avec les tendances actuelles en matière de restauration et avec le caractère authentique du site du projet (pavillon en meulière, ancienne

maison des ingénieurs qui incarne un héritage culturel et un savoir-faire traditionnel), nous suggérons de mettre en avant un retour aux sources,

misant sur la simplicité avec une cuisine française traditionnelle revisitée et modernisée. Toutefois, il est essentiel de laisser aux porteurs de

projet la liberté de façonner un univers qui leur est propre, l’objectif étant de concevoir un concept véritablement distinctif.
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e
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g • Stratégie marketing 

et de 

communication  

• Evènements 

І Pour assurer la notoriété et le succès du site, il sera indispensable de développer une stratégie marketing et de communication structurée et

percutante. L’objectif est de rendre la communication claire, pertinente et efficace, notamment sur les réseaux sociaux, dans la presse et via

d’autres canaux de communication.

І Chaque restaurant devra élaborer une stratégie de communication personnalisée tout en restant en cohérence avec l'image globale du

site. Cela permettra de toucher un public plus large et de renforcer la fidélisation des clients. La promotion croisée entre les deux

établissements pourrait encourager les clients à découvrir les deux offres, maximisant ainsi les revenus et la fréquentation globale du site.

І Un autre point clé sera de travailler la visibilité de l’établissement depuis la rue pour attirer l’attention des passants et des riverains. Le

pavillon en meulière offre déjà une forte identité visuelle qui peut capter l’attention, mais il serait pertinent de renforcer cette attractivité par une

signalétique extérieure soignée et des aménagements extérieurs accueillants. Il faudra notamment s’assurer que le petit muret entourant le jardin

ne réduise pas la visibilité du jardin et du potager, qui sont des atouts importants du site.

І Enfin, organiser des événements réguliers, comme des dégustations ou des soirées thématiques, pourrait non seulement attirer une

clientèle curieuse mais aussi générer des retombées médiatiques positives, renforçant ainsi la notoriété et l’attrait du lieu.
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• Décoration soignée 

• Storytelling autour 

de la tradition, 

savoir-faire

І Il sera essentiel de concevoir un univers expérientiel harmonieux et immersif, où chaque détail contribue à renforcer l’identité du lieu. Au-

delà du menu, la décoration, l’éclairage, la musique et même le code vestimentaire des collaborateurs devront être soigneusement pensés pour

créer une ambiance cohérente et engageante.

І Le restaurant bistronomique pourrait privilégier une ambiance conviviale et décontractée, tandis que le restaurant gastronomique opterait pour une

atmosphère plus intime, tamisée et paisible. Cette approche différenciée permettra à chaque espace de répondre aux attentes de ses clientèles

spécifiques tout en contribuant à une identité globale forte et reconnaissable.

Revue du projet 
Recommandations KPMG – Prérequis au développement du projet 
L’analyse ci-dessous tient compte de la programmation envisagée par l’aménageur et la Ville (deux restaurants, dont un gastronomique et un bistronomique).
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Brasserie bistronomique Restaurant gastronomique
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• Brasserie 
bistronomique :               
6/7 jours – service 
continu du matin au 
soir ; brunch le week-
end

• Restaurant 
gastronomique :         
du mardi au samedi 
– service du soir          
du jeudi au dimanche 
– service du midi 

• Fermeture de 
l’établissement en 
août

І Au regard des jours et horaires d’ouverture des établissements
bistronomiques du benchmark et en tenant compte de la zone d’insertion
du projet, nous recommandons d’ouvrir le restaurant 6 jours sur 7 – du
mardi au dimanche, avec un service du midi et du soir ainsi qu’une
offre de café / snacking en journée et une offre de brunch le week-
end.

І Le service du midi permettrait de capter les flux de clientèles affaires /
médecins dans la zone environnante. Quant au service du soir, il apparait
indispensable pour attirer une clientèle locale (résidents) ainsi que des
franciliens.

І Un service continu du matin au soir (café / snacking) permettrait au site
d’être animé tout au long de la journée, participant à la création d’un lieu
de destination. L’enjeu résidera toutefois en la capacité du site à capter
de la clientèle tout au long de la journée. La présence du campus et de
nombreuses entreprises présente une opportunité.

І Une offre de brunch le week-end permettrait au site de gagner en
attractivité auprès de la clientèle locale et francilienne et d’accroître la
fréquentation.

І Nous recommandons de fermer le restaurant au mois d’août.

І Compte tenu de la nature plus niche et restreinte de la clientèle visée,
il est courant pour les restaurants gastronomiques, surtout en dehors
de Paris intra-muros, d’être fermés deux jours par semaine. Suivant
l’exemple de l’Ours à Vincennes et de l’Auberge des Saints-Pères à
Aulnay-sous-Bois, nous recommandons une ouverture du mardi
au samedi.

І Nous suggérons de proposer un service du soir du mardi au
samedi pour répondre aux besoins de la clientèle CSP+ résidente et
de la clientèle francilienne en quête de nouvelles expériences
gastronomiques.

І Pour capter une clientèle d’affaires en semaine (cadres, médecins,
etc.) recherchant des déjeuners de qualité, ainsi qu’une clientèle
loisirs CSP+ locale et francilienne le week-end, nous recommandons
d’ouvrir le restaurant pour le service du midi du jeudi au
dimanche. Cette organisation permettrait d’optimiser les ressources
et d’adapter les horaires d’ouverture aux différentes cibles du
restaurant.

І Nous recommandons de fermer le restaurant au mois d’août.
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• Brasserie 
bistronomique :               
80 – 100 couverts

• Restaurant 
gastronomique :            
20 – 30 couverts

І Afin d’assurer la rentabilité du site et au regard de l’espace disponible,
nous suggérons de développer un restaurant bistronomique d’une
capacité comprise entre 80 et 100 couverts.

І L’extension prévue du site avec la verrière (~ 80 m²) permettrait
d’atteindre cette capacité tout en maintenant une surface par place assise
satisfaisante.

І Avec 90 places assises, le restaurant offrirait en moyenne 1,5 m² par
place assise, soit un ratio cohérent, adapté à un restaurant
bistronomique.

І En cohérence avec le profil de l’offre envisagée, la localisation hors
de Paris et l’espace disponible sur le site (~60 m²), nous
recommandons de développer un restaurant gastronomique d’une
capacité de 20 à 30 couverts. Ce nombre restreint de couverts
renforcera le caractère intimiste du restaurant et facilitera un taux de
remplissage optimal.

І Avec une surface moyenne de 2 m² par place assise, chaque client
disposera d’un espace confortable, en adéquation avec les standards
d’un restaurant gastronomique.
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t • Positionnements 
clairs 

• Nécessité de capter 
la clientèle locale

І En cohérence avec son positionnement bistronomique, le restaurant
devra proposer des prix accessibles à la clientèle locale et affaires de la
zone. Des menus pourraient être développés le midi en semaine
notamment (type entrée + plat ou plat + dessert) pour attirer la clientèle
affaires.

І Un menu « business » pourrait être proposé pour la clientèle affaires
en semaine.

І Le ticket moyen reflètera le positionnement gastronomique envisagé
et le profil du chef sélectionné.

Revue du projet 
Recommandations KPMG – Prérequis au développement du projet 

Avis KPMGPoints clés du projet 

envisagé

L’analyse ci-dessous tient compte de la programmation envisagée par l’aménageur et la Ville (deux restaurants, dont un gastronomique et un bistronomique).
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Assistance à 
l’élaboration du 
Business Plan
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Général

І Les prévisions présentées dans le Business Plan tiennent compte :

 Des recommandations présentées dans le rapport,

 Des plans transmis et de la surface disponible,

 De l’étude de marché et des bases de données KPMG.

І La réalisation du Business Plan sera notamment conditionnée par :

 Une stratégie de communication et de commercialisation forte,

 La création d’un concept distinctif et d’une identité forte (visuelle, culinaire,
etc.),

 Une mutualisation d’une partie du personnel.

І Le choix de l’exploitant sera déterminant. En fonction de l’exploitant (compétences,
notoriété) et des concepts développés, les hypothèses pourront varier
considérablement.

І Pour la modélisation, nous avons considéré les hypothèses de programmation et
ouverture suivantes :

 Une brasserie bistronomique :

– Une brasserie, d'une capacité de 90 couverts, ouverte 6 jours sur 7, avec
une fermeture le lundi, ainsi que pendant tout le mois d'août, le 25
décembre et le 1er janvier. Le nombre de jours d’ouverture est donc de 284
jours,

– Une offre de déjeuner en semaine, de brunch le week-end et une offre de
diner proposée tous les jours, complétée par un service continu en journée
(café-snacking).

 Un restaurant gastronomique :

– Un restaurant gastronomique, d’une capacité de 30 couverts, qui proposera
une offre déjeuner du jeudi au dimanche et une offre diner du mardi au
samedi. L’établissement sera également fermé durant le mois d’août ainsi
que le 25 décembre et le 1er janvier.

– Le nombre de jours d’ouverture sera donc de 187 jours pour le service du
midi et de 237 jours pour le service du soir.

 Un espace évènementiel / séminaires :

– Un espace d’environ 200 m² pouvant accueillir des journées d’études et
disponible à la location en salle sèche. L’espace serait également fermé au
mois d’août.

Nous n’avons pas modélisé de chiffre d’affaires au-delà du RDC et du R+1.

Méthodologie et remarques
Hypothèses

І Les hypothèses tiennent compte d’une inflation constante prévisionnelle de 2% par

an (taux cible communiqué par diverses institutions bancaires, Banque de France,

BCE, etc.). Les éléments sont présentés en € HT. A noter que la TVA est de 10% sur

la restauration sans alcool et de 20% avec alcool.

І Les salaires et niveaux de charges salariales ont été établis en tenant compte du

marché français.

І L’année 2026 représente la première année d’exploitation complète du site du projet.

І Pour les deux restaurants, sur les 2 premières années, nous avons modélisé une

augmentation du nombre de couverts de :

 8% en 2027,

 2% en 2028,

Cette montée en puissance rapide est cohérente pour l’activité de restauration qui doit

trouver son marché rapidement.

І Puis, en 2029, en lien avec les différents projets d’ouverture sur la zone (le campus

hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord, le siège de la DGSI, etc.), nous

avons modélisé une évolution du nombre de couverts tenant compte de la hausse

prévisionnelle des flux :

 Pour la brasserie bistronomique

+6% pour le service du midi

+2% pour le service du brunch

+4% pour le service du soir

 Pour le restaurant gastronomique

+3% pour le service du midi

+2% pour le service du soir

І Le nombre de couverts évolue ensuite de +2% en 2030 (finalisation des projets,

d’attractivité amplifiée)..
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Restaurant 

gastronomique
30 couverts

Brasserie 

bistronomique
90 couverts

Séminaires / Events
Journée d’étude

Location de salle

3 centres de profit Hypothèses d’ouverture retenues pour le Business Plan

Hypothèses du Business Plan 
Détails des centres de profit et hypothèses d’ouverture retenues  

Distinction week-end - semaine

Horaires des services

9h00 12h30 14h30 16h00 19h30 22h30

Restaurant gastronomique 

Midi

Soir

Restaurant bistronomique

All day / café snacking

Brunch

Midi

Soir

Evénementiel/ séminaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Restaurant gastronomique 

Déjeuner semaine non non non oui oui non non

Déjeuner weekend non non non non non oui oui

Dîner semaine non oui oui oui non non non

Dîner weekend non non non non oui oui non

Restaurant bistronomique

Déjeuner semaine non oui oui oui oui non non

Brunch non non non non non oui oui

Dîner semaine non oui oui oui non non oui

Dîner weekend non non non non oui oui non

Source : KPMG Hospitality – non contractuel
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Hypothèses du Business Plan
Synthèse du positionnement par centre de profit

Plan du RDC : 336 m²

80 m²

Plan du R+1 : 200 m²

60 m²60 m² 

Entrée 

Gastronomique

Entrée 

Bistronomique 12h30 – 14h30                          19h30 – 22h30

Restaurant gastronomique

30 couverts
150 – 185 € TTC de ticket moyen en 2026

9h                                    12h30 - 14h30                           19h30  - 22h30

Restaurant bistronomique

90 couverts

10€ TTC de ticket moyen en 2026

40€ TTC de ticket moyen en 2026

30€ TTC de ticket moyen en 2026

45 - 55€ TTC de ticket moyen en 2026

Ouverture du mardi au dimanche

Service du soir**

Ouverture du mardi au dimanche

Service du midi Service du soir

9h – 18h                                19h30  - 00h00

Offre événementielle

Offre
125€ TTC / pers. en 2026

2 000€ TTC / location de salle en 2026

Ouverture en journée et en soirée 

Journée d’étude Soirées

Journée

Soirée

Offre

Offre

Continu

Soir

Soir

Extension - Verrière

Envoi 

des cuisines

Salle de 

réception

Salle de 

sous-commission

Ouverture

Midi

Service du midi*

*Sauf le mardi et mercredi **Sauf le dimanche

85 – 110 € TTC de ticket moyen en 2026Midi

Brunch
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Business Plan (en k€ HT)

Année 2026 2027 2028 2029 2030

Brasserie bistronomique

Nb de places assises 90 90 90 90 90

Service midi

Nb de services / an 190 190 190 190 190

Ticket Moyen (€ HT) 27 € 28 € 28 € 29 € 29 €

Nombre de couverts / an 9 588 10 355 10 562 11 196 11 420

CA Midi 259 285 296 320 333

Service brunch

Nb de services / an 94 94 94 94 94

Ticket Moyen (€ HT) 36 € 36 € 37 € 38 € 39 €

Nombre de couverts / an 6 023 6 505 6 635 6 768 6 903

CA Brunch 215 237 247 257 267

Service soir

Nb de services / an 284 284 284 284 284

Ticket Moyen (€ HT) 44 € 45 € 46 € 47 € 48 €

Nombre de couverts / an 15 558 16 803 17 139 17 825 18 181

CA Soir 687 757 787 835 869

Service All day (café / snacking)

Nb de services / an 284 284 284 284 284

Ticket Moyen (€ HT) 9 € 9 € 9 € 10 € 10 €

Nombre de couverts / an 8 520 11 360 12 780 14 200 15 620

CA All day 77 104 120 136 152

CA brasserie bistronomique 1 238 1 383 1 450 1 548 1 622

Source : KPMG Hospitality – non contractuel

Modélisation du Business Plan
Chiffre d’affaires – Restaurant Bistronomique

Hypothèses d’évolution du chiffre d’affaires

І Le chiffre d’affaires de la brasserie bistronomique a été modélisé selon les hypothèses

suivantes :

- Service du midi en semaine :

- Ticket moyen de 27€ HT (boissons incluses) en 2026 pour cibler la clientèle affaires

de la zone, les médecins, voire les étudiants (à partir de 2029).

- Taux de remplissage de 56% en 2026, 65% en 2029.

- Service brunch le week-end :

- Ticket moyen de 36€ HT (boissons incluses), en cohérence avec les pratiques de

marché pour cette typologie d’offre et permettant de cibler à la fois une clientèle

locale et une clientèle parisienne/francilienne.

- Taux de remplissage de 71% en 2026, 80% en 2029, soit un niveau dynamique

reflétant l’engouement pour cette offre.

- Service du soir :

- Ticket moyen de 44€ HT (boissons incluses) avec un taux de remplissage de 61%

en 2026, 70% en 2029. Cette offre viserait notamment une clientèle mixte,

composée de locaux et de professionnels.

- Service « all day », continu (café / snacking) :

- Ticket moyen de 10€ HT, avec un nombre de couverts de 50 par jour en 2029.

І Le chiffre d’affaires total de la brasserie bistronomique en 2026 serait de

1 238 k€ HT, atteignant 1 548 k€ HT en 2029. Le chiffre d'affaires par couvert s’élèverait

ainsi à environ 18 k€ HT, inférieur aux ratios du benchmark pour les restaurants

bistronomiques en Île-de-France (21 k€) et entre les 14e et 19e arrondissements de

Paris (21 k€), mais supérieur à celui des bistrots traditionnels français (9 k€).

CF : Annexes : évolution mensuelle du nombre de couverts sur l’année 2026
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Business Plan (en k€ HT)

Année 2026 2027 2028 2029 2030

Restaurant gastronomique

Nb de places assises 30 30 30 30 30

Service midi

Nb de services / an 187 187 187 187 187

Ticket Moyen (€ HT) 87 € 89 € 91 € 93 € 95 €

Nombre de couverts / an 3 223 3 481 3 550 3 657 3 730

CA Midi 282 310 323 339 353

Service soir

Nb de services / an 237 237 237 237 237

Ticket Moyen (€ HT) 154 € 157 € 160 € 163 € 166 €

Nombre de couverts / an 4 756 5 137 5 240 5 345 5 451

CA Soir 731 805 838 871 907

CA restaurant gastronomique 1 013 1 116 1 161 1 211 1 260

CA restaurants 2 250 2 499 2 611 2 759 2 881

Espace séminaires / events

Séminaires

Ticket Moyen JE / pers. (€ HT) 125 € 128 € 130 € 133 € 135 €

Nb de personnes / moyenne 25 25 25 25 25

Nombre de JE / an 35 40 45 50 55

CA Séminaires 109 128 146 166 186

Events

Location salle (€ HT) 2 000 € 2 040 € 2 081 € 2 122 € 2 165 €

Nombre de locations de salle 35 35 35 35 35

CA Events 70 71 73 74 76

Traiteur

Prix par pers/ événement (€ HT) 45 € 46 € 47 € 48 € 49 €

Nb de pers. / événément 45 45 45 45 45

CA Traiteur 71 72 74 75 77

CA Séminaires / Events 250 271 293 315 339

Total

CA Total 2 501 2 770 2 904 3 074 3 220

Evol. N / N-1 11% 5% 6% 5%Source : KPMG Hospitality – non contractuel

Modélisation du Business Plan
Chiffre d’affaires – Restaurant gastronomique et espaces séminaires / events

Hypothèses d’évolution du chiffre d’affaires

І Le chiffre d’affaires du restaurant gastronomique a été modélisé selon les hypothèses

suivantes :

- Service du midi :

- Ticket moyen de 87€ HT (boissons incluses) en 2026.

- Taux de remplissage de 57% en 2026, 66% en 2029. Ce ticket moyen semble

cohérent, ciblant la clientèle affaires de la zone principalement la semaine, et la

clientèle loisirs le week-end.

- Service du soir :

- Ticket moyen de 154€ HT (boissons incluses)

- Taux de remplissage de 67% en 2026, 75% en 2029. Cette offre ciblerait une

clientèle variée, composée de résidents CSP+, de parisiens / franciliens et de

clientèles affaires la semaine.

- Le chiffre d’affaires total en 2026 serait de 1 013 k€ HT et atteindrait 1 211 k€ HT en

2029. Le chiffre d’affaires par couvert s’élèverait à environ 42 k€ HT, soit un montant qui

demeure inférieur au chiffre d’affaires par couvert moyen des établissements

gastronomiques étoilés du benchmark (55k€ HT).

- Le chiffre d’affaires total des restaurants serait de 2 250 k€ HT en 2026, et atteindrait

2 759 k€ HT en 2029, soit une évolution de 23%, reflétant la montée en puissance

dynamique du projet ainsi que l’évolution de la fréquentation sur la zone d’implantation

du projet (ouverture du campus, nouveaux bureaux …).

І Le chiffre d’affaires total de l’activité Séminaires / Events serait de 250 k€ HT en

2026 et atteindrait ainsi 315k€ HT en 2029. Il a été modélisé selon les hypothèses

suivantes :

- Séminaires : un ticket moyen de 133€ HT en 2029, avec en moyenne 25 participants

par événement, pour en moyenne 1,5 évènement par semaine (sur 33 semaines) en

2029.

- Location de salle / traiteur : 35 évènements par an pour un ticket moyen de 2 122€ HT

pour la location de salle et de 48€ HT par personne en supposant des évènements de 45

personnes en moyenne, en 2029.

І Le chiffre d'affaires total du projet atteindrait 2 501 k€ HT en 2026, avec une

projection de 3 074 k€ HT en 2029.
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Business Plan (en k€ HT)

Année 2026 2027 2028 2029 2030

Marge Restaurants 

Achats matières premières 776 861 899 949 990

% CA Restaurants 35% 34% 34% 34% 34%

Masse salariale 1 085 1 106 1 129 1 151 1 174

% CA Restaurants 48% 44% 43% 42% 41%

Autres charges 45 50 52 55 58

% CA Restaurants 2% 2% 2% 2% 2%

Marge Restaurants 344 481 531 604 659

% CA Restaurants 15% 19% 20% 22% 23%

Marge Espace séminaires / events 

Achats matières premières 31 34 37 40 42

% CA Traiteur 25% 25% 25% 25% 25%

Charges d'exploitation 8 8 9 9 10

% CA Espace séminaires / events 3% 3% 3% 3% 3%

Marge Espace séminaires / events 211 229 247 266 286

% CA Espace séminaires / events 84% 84% 84% 84% 84%

Charges indirectes 273 294 305 319 331

Administration 89 94 97 101 104

Marketing & Commercial 59 61 63 64 66

Entretien & Maintenance 50 55 58 61 64

Energie 75 83 87 92 97

RBE 283 417 473 551 614

% CA Total 11% 15% 16% 18% 19%

Source : L’Hôtellerie Restauration, KPMG Hospitality – non contractuel

Modélisation du Business Plan
Marges, Charges et RBE – Projet

Hypothèses d’évolution des charges

І Le coût des matières premières du projet représenterait environ 34% du chiffre

d'affaires des restaurants, avec environ 30% pour la brasserie bistronomique et 40%

pour le restaurant gastronomique, soit des ratios cohérents avec les ratios de marché .

І La masse salariale restauration, incluant 29,5 ETP, atteindrait environ 42% du chiffre

d’affaires des restaurants en 2029, soit un ratio en ligne avec les ratios affichés par les

restaurants bistronomiques (35-40%) et gastronomiques (40-50%). Grâce aux synergies

entre les 2 restaurants, la masse salariale a été optimisée (mutualisation des commis de

cuisine et plongeurs).

І D’autres charges, incluant les frais de blanchisserie et les fournitures d’accueil ont été

modélisées à hauteur de 2% du chiffre d’affaires restauration.

І La marge Restaurants atteindrait ainsi 22% en année de croisière, soit un ratio en ligne

avec les pratiques de marché.

І La marge de l’activité Séminaires / Events atteindrait 84% en année stabilisée, en lien

avec les faibles coûts associés.

І Les frais d'administration s'élèveraient à 101 k€ HT en année stabilisée, représentant

3% du chiffre d'affaires total. Ils incluraient le salaire du directeur général.

І Les frais de marketing et commercial seraient de 64 k€ HT en année stabilisée,

représentant 2% du chiffre d'affaires total. Ces frais intègrent notamment le salaire d'un

responsable commercial/événementiel,.

І Les frais d'entretien et de maintenance ont été modélisés à hauteur de 2%, tandis que

les frais d'énergie ont été estimés à 3%. Ces ratios sont dans les normes de marché.

І Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) serait ainsi de 551k€ en 2029, soit 18% du

chiffre d'affaires total, soit un ratio dans les normes de marché (15-25%).

Indicateurs de marché

Masse 

salariale

35-40%

Achat matières 

premières

25-30%

Masse 

salariale

40-50%

Achat matières 

premières

30-40%

Brasserie Bistronomique Restaurant gastronomique
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Business Plan (en k€ HT)

Année 2026 2027 2028 2029 2030

CA Total 2 501 2 770 2 904 3 074 3 220

RBE 283 417 473 551 614

Impots et Taxes 38 42 44 46 48

Assurances 13 14 15 15 16

Réserves FF&E 13 28 44 61 64

Loyer / Dette 200 222 232 246 258

Taux d'effort 8% 8% 8% 8% 8%

Cash Flows 20 112 139 182 228

% CA Total 1% 4% 5% 6% 7%

Source : KPMG Hospitality – non contractuel

Modélisation du Business Plan
Cash-flows

Hypothèses d’évolution des cash-flow

І Les impôts et taxes ont été estimés à 1,5% du chiffre d’affaires total, et les assurances

à 0,5%, en ligne avec les normes du marché.

І Un loyer a été modélisé à hauteur de 8% du CA Total, soit 246 k€ HT en 2029. Une

analyse de sensibilité du niveau de loyer supportable par l’exploitation est présentée en

synthèse du rapport.

І Des réserves pour le mobilier, les agencements et les équipements (FF&E) ont été

modélisées à hauteur de 0,5% en 2026, 1% en 2027, puis 1,5% en 2028, puis 2% en

2029, année stabilisée.

І Dès la première année d'exploitation, les cash-flows seraient positifs, atteignant 20 k€

HT en 2026, puis 182 k€ HT en 2029, soit 6% du chiffre d'affaires total.

І La montée en puissance du projet, associée à l'ouverture du campus hospitalo-

universitaire, ainsi qu'une gestion stratégique et une adaptation continue, sont

susceptibles de favoriser une rentabilité durable à long terme.

Les cash-flows n’incluent pas une éventuelle dette qui serait portée par

l’exploitation (FF&E notamment). Le niveau de loyer soutenable par l’exploitation

devra être défini en fonction de ce paramètre.
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Annexe 1
Plan de la ZAC des Docks en juin 2024

Sources : document transmis par le Management, retraitements KPMG Hospitality

Légende

Bâtiments livrés

Bâtiments en chantier 

(fin 2025 – début 2027

Bâtiments en 

développement

Projet
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Liste des hôtels classés et projets hôteliers à Saint-Ouen

N° Etablissement Classement
Nb de 

chambres
Ouverture

Hôtels classées

1 Tribe 4* 112 Jan. 2023

2 11 Bauer 3* 46 Nov. 2023

3 B&B Home 3* 129 Mai. 2024

4 Hôtel Mob House 4* 100 Jan. 2022

5 Mob Hôtel Paris Les Puces 3* 92 Avr. 2017

6 Café Hôtel De L'Avenir 1* 25 nc.

7 Hôtel Mercure 3* 140 nc.

8 Hôtel Kyriad 3* 117 nc.

Total 761

Projets hôteliers

9 Hôtel Le Charmant 4* 20 Fin 2024

10 Village des rosiers - Groupe Marriott 4* 130 2025

11 Oh Baby - by Trigano/ Starck* nc. nc. Nc.

Annexe 2
Analyse de l’offre hôtelière classée à Saint-Ouen
L'offre hôtelière s'est renouvelée au

cours des dernières années avec

l'ouverture de nombreux concepts

lifestyle

І L'offre hôtelière classée à Saint-Ouen

comprend 8 établissements, totalisant 761

chambres, dont 69% sont classées 3 étoiles et

28% classées 4 étoiles.

І Aucun hôtel 5 étoiles n’a été identifié à Saint-

Ouen.

І Au cours des dernières années, l’offre s’est

densifiée et renouvelée avec l’arrivée de

nouveaux concepts situés principalement dans

le nord-est de Saint-Ouen illustrant le

développement de la ville au-delà du quartier

des Puces.

І Notons par exemple l’ouverture de l’hôtel

11Bauer, 3 étoiles eco-friendly et design en

2023, de l’hôtel Tribe et du Mob House en

2022.

І Les groupes hôteliers misent notamment sur

leurs enseignes lifestyle pour créer des lieux

de destination et rendre les zones

périphériques vivantes et attractives.

І Plusieurs projets hôteliers ont été identifiés :

l'hôtel Le Charmant 4* qui ouvrira ses portes

d'ici la fin de l'année 2024, un établissement 4*

au cœur des Puces de Saint-Ouen, dans le

cadre du développement du Village des

Rosiers et un hôtel sous la nouvelle marque

Oh Baby (Trigano / Starck). Ces différents

projets illustrent l’attractivité grandissante de la

ville de Saint-Ouen.

Projet

Cartographie de l'offre hôtelière classée à Saint Ouen

Sources : Google Maps, Atout France, sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality
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* La localisation du projet Oh Baby n’est pas encore connue. 
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Annexe 3
Analyse de l’offre de séminaires et évènementiels

Sources : Kactus, sites internet des établissements - retraitement KPMG Hospitality

Une offre de séminaires et évènementiels

diversifiée à Saint-Ouen, concentrée à

proximité de Paris ou à proximité des ZAC

І À Saint-Ouen, l’offre de séminaires est variée : des

hôtels (Mob Hôtel, Mercure Saint-Ouen,…), des

tiers-lieux (La Communale) et des espaces plus

atypiques (l’Atelier Chebassier, loft d’artistes,…).

І Notons également l’implantation du premier

Chateauform’ à Saint-Ouen en 2024.

І L’offre se concentre notamment à proximité de Paris

et se développe à proximité des ZAC, où se trouve

une forte densité d’entreprises.

І A l’exception de La Communale qui propose la

journée d’étude à 47€ HT par personne, les autres

infrastructures affichent des prix compris entre

100€ HT et 135€ HT par personne.

І Pour les événements privés, les tarifs de location de

salles varient entre 1 250€ HT et 2 500€ HT à la

journée et de 1 400€ HT à 3 000€ HT pour une

soirée (hors restauration).

Le tarif d'une demi-journée d'étude inclut la privatisation d'une salle de réunion, une collation, ainsi qu'un déjeuner. Pour 

une journée complète, le prix comprend les mêmes prestations, avec une collation supplémentaire.

Cartographie de l'offre séminaires à Saint Ouen 

Projet

1

1
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3

2
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4

4

5

5

6

Liste d'établissements proposant une offre de séminaires

Prix d'une 

demi-journée 

d'étude / pers. 

(en € HT)

Prix d'une 

journée 

d'étude / pers. 

(en € HT)

Superficie 

(m²) 

Prix pour une 

demi-journée 

(en € HT)

Prix pour une 

journée 

(en € HT)

Prix pour 

une soirée 

(en € HT)

Etablissements à proximité du site

La Communale 0,5 km 27 €                47 €               290 m² 300 € - 1 400 €

Mob Hôtel - Paris les Puces 0,8 km 87 €                104 €             98 m² 750 € 1 250 € -

Mob House 0,9 km 78 €                134 €             80 m² 1 250 € 2 083 € 1 666 €

Mercure Saint-Ouen 0,9 km 95 €                110 €             86 m² 800 € 1 200 € -

L'Atelier Chebassier 1,0 km 80 €                104 €             150 m² 1 500 € 2 500 € 3 000 €

Châteauform' Paris Les Puces 1,0 km - 125 €             - - - -

Moyenne 73 €                104 €             141 m² 920 € 1 758 € 2 022 €

Journées d'études Location de salle

Etablissement
Distance 

du projet

6
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Annexe 4
Focus immobilier – Prix au m² à Saint-Ouen

Projet

Sources : seloger.com, retraitement KPMG Hospitality

Un projet situé dans les Docks de Saint-Ouen, zone où le prix immobilier au m² est le plus élevé de la ville
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Annexe 5
Photos du site du projet 

Sources : photos réalisées par les équipes de KPMG Hospitality lors de la visite du site le 10/10/2024, retraitement KPMG Hospitality
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Annexe 6
Nouveaux concepts F&B à proximité du site du projet

Sources : photos réalisées par les équipes de KPMG Hospitality lors de la visite du site le 10/10/2024, retraitement KPMG Hospitality

Meïda La Communale
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Annexe 7
Business Plan - Evolution des performances sur 5 ans

Brasserie bistronomique

Restaurant gastronomique
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LES DOCKS DE SAINT-OUEN
Un état des lieux patrimonial

Ce dossier a été réalisé par :

Antoine Furio
Evelyne Lohr

Avec la collaboration de: 
Vivian Paulitsch
Damien Simsen

Nicolas Pierrot (Service Régional de l’Inventaire)

Le présent dossier constitue un premier état des lieux patrimonial du secteur des docks à Saint-Ouen,
réalisé en peu de temps (1 mois), afin d’alimenter la réflexion des premières études de reconversion.
Il s’inscrit de façon plus générale dans le cadre des travaux de l'Inventaire départemental (Bureau du

patrimoine, DCJS, Conseil général de la Seine-Saint-Denis), portant notamment sur le patrimoine
ferroviaire. A terme, ces travaux seront consultables en ligne sur l’Atlas du patrimoine de la Seine-

Saint-Denis.

Ce travail correspond à un premier repérage de terrain d’extérieur des sites, dont la connais-
sance a été complétée par la consultation des sources conservées aux archives municipales de la ville

de Saint-Ouen. Il s’appuie pour partie sur l’inventaire du patrimoine industriel réalisé au cours des
années 1990 par le CAUE et mis à jour en 2004 par le Service Régional de l’Inventaire (DRAC). Pour

les grands sites industriels, le travail devra être complété dans un deuxième temps par des visites
intérieures et une recherche plus approfondie dans d’autres fonds d’archives (Archives
Départementales de la Seine-Saint-Denis, Archives de Paris, archives de la SNCF etc.)
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Le secteur des « docks de Saint-Ouen » bénéficie non seulement d’un site exceptionnel en
bordure de Seine et aux portes de Paris, il a aussi été marqué par une histoire unique, celle d’un site
stratégique au service du développement économique de la capitale et de sa banlieue. 
Son origine remonte à la création de la gare d’eau de Saint-Ouen en 1830, l’infrastructure portuaire
puis ferroviaire générant la création d’un important quartier d’entrepôts de marchandises et d’indus-
tries. Sorte de plate-forme multimodale avant l’heure, les docks ont permis de relier les deux grands
moyens de transport de marchandises : le fleuve et le chemin de fer, témoignant d’une réflexion origi-
nale en matière de connexion de la voie d’eau au rail. 

L’étude de ce site majeur nous conduit à la rencontre d’une logique de mise en réseau des
points névralgiques de l’économie industrielle : gares, entrepôts et magasins généraux, ports et sites
de production. Elle porte à la fois sur la constitution d’un réseau dense d’infrastructures de transport,
de sa concentration dans les mains de grandes compagnies, du développement de l’entrepôt comme
outil de régulation économique, de l’industrialisation de Saint-Ouen et de la banlieue nord. Lieu d’af-
frontement entre les intérêts parfois divergents des acteurs locaux et des grandes compagnies, il a été
un outil au service de stratégies de croissance économique et du développement territorial. 

Le complexe industriel a commencé à décliner après la Seconde Guerre mondiale puis avec
la décentralisation industrielle, progressivement changé de physionomie ces 20 dernières années ; il
est aujourd’hui question de donner au site un nouvel avenir qui tienne compte dans ses aménage-
ments de cette histoire fondatrice. 

Cette histoire a généré un paysage original qui se nourrit de l’organisation spatiale des sites
dans leur liaison au fleuve et à la darse, la forte identité ferroviaire, la présence d’énormes usines, cer-
taines de service public (chauffage, déchets) où se mêlent des données techniques et naturalistes (la
Seine, une importante flore au niveau des ballast, un espace ouvert). 

L’étude historique et l’inventaire qui vont suivre doivent permettre d’inspirer des projets cohé-
rents avec l’identité de ce front de Seine et adaptés aux spécificités du site. La réflexion ne doit pas
porter sur les seuls bâtiments, dont certains sont en effet très intéressants (notamment entrepôt et hal-
les XIXe en pierre de taille), mais sur la façon dont l’infrastructure a façonné l’espace (on pourrait par
exemple au moins partiellement conserver ou retrouver le tracé des embranchements ferroviaires, des
darses, de l’organisation des espaces de stockage). Bref, une approche paysagère fine devra permet-
tre de préserver et mettre en valeur l’identité historique et paysagère du site.



Haut : L'Entrepôt de Saint-Ouen, écluse
Bas : L'Entrepôt de Saint-Ouen, pris depuis la rive Est du bassin.
Dans : "Compagnie des Entrepôts & Magasins Généraux de Paris" / Anonyme, 17 tirages photographiques, fin XIXe siècle,
Archives de Paris. Repro. Inventaire général, Jean-Bernard Vialles, ADAGP
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Formation et développement des docks de Saint-Ouen

La création de la gare d’eau

Jusqu’au début du XIXe siècle, la navigation sur la Seine pour tra-
verser Paris s’avère difficile, expliquant l’intérêt de la création d’un
avant-port en aval de la capitale. Dès le milieu des années 1820,
un groupe d’industriels et financiers – la banque Ardoin-Hubbard -
se porte acquéreur d’un vaste terrain situé à Saint-Ouen en bord de
Seine. En 1826, ils créent la Société des ports et gares de Saint-
Ouen et font réaliser d’importants travaux pour aménager un canal
de 600 x 50 m, un bassin de 25 000 m21, entraînant notamment la
suppression ou déviation de plusieurs chemins communaux. Le
bassin est relié à la Seine par une écluse de 60 x 12 m2. 
La mise en eau coïncide avec la fin du monopole relatif aux entre-
pôts pour les marchandises, ouvrant de nouvelles perspectives de
développement pour le négoce. Le premier entrepôt, c’est à dire un
magasin sous douane, est ainsi ouvert à Saint-Ouen dans la foulée
(1832), entraînant la construction des premières halles.
Ces aménagements en entraînent d’autres : percement de l’avenue de la gare (capitaine Glarner), de
la rue Lamenta (1832), installation de deux pompes hydrauliques l’une pour alimenter le bassin3 , l’au-
tre pour l’alimentation en eau de Montmartre.

Le raccordement au chemin de fer et la mise en réseau

A partir du milieu du XIXe siècle, la voie d’eau
se voit concurrencée par le chemin de fer,
puissant moteur du développement écono-
mique. La ligne de Petite Ceinture ouverte
dans Paris en 1852 en reliant les grandes
gares de marchandises entre elles, constitue
le réceptacle de toutes les richesses achemi-
nées par rail.
En 1855 et 1856 les fondateurs des docks se
voient concéder pour 99 ans une voie ferrée
reliant la darse au chemin de fer de Petite
Ceinture. La « Société anonyme du chemin de
fer et des docks de Saint-Ouen à Paris »4 est
chargé de son exploitation, qui commence en
mars 1862. 
Cette ligne, qui permet de solidariser le
transport de marchandises par rail et par eau,
traversait5 la commune de Saint-Ouen avant
de se subdiviser en un système de voies de

Projet de port à Saint-Ouen.
Document BN

Atlas du département de la Seine, 1873 (extrait)



garages reliées entre elles par des plaques tournantes. La même société procède à l’agrandissement
du bassin, à la construction de halles et magasins indispensables au transbordement et au stockage
des marchandises. Le 13 novembre 1864 est inauguré le nouvel ensemble des docks : un bassin
agrandi et aménagé avec cinq pontons flottants formés chacun de 100 cuves de 25 000 litres reliées
et immergés dans le canal ; l’eau étant maintenue à niveau constant par une machine élévatoire6, évi-
tant ainsi les inconvénients des crues de la Seine. Plates-formes, magasins et appareils de levage
étaient disposés le long des quais et des voies afin d’assurer le dépôt ou le transbordement des mar-
chandises. 

Saint-Ouen accueille désormais une vaste zone d’entrepôt au service de l’approvisionnement
de Paris. Son rôle est confirmée par le décret du 10 juillet 1867 qui autorise la Cie à exploiter un
magasin général, une salle de vente publique et à recevoir en entrepôt fictif des marchandises soumis
au paiement d’une taxe.

Les docks connaissent un succès considérable7 : 3800 wagons circulent sur cette ligne pen-
dant les premiers mois d’exploitation, 400 bateaux chargent et déchargent, 8 000 tonnes de marchan-
dises bois, briques, moellons, pierres, houille etc. sont transbordées. L’essentiel du trafic est absorbé
par Paris.

En 18738 la Compagnie des chemins de fer du Nord rachète la concession des docks (après
liquidation de la société fondatrice) ; elle construit la gare de Saint-Ouen-les-Docks et relie l’ensemble
à la gare de marchandises qu’elle vient d’installer à la Plaine-Saint-Denis, elle même reliée à la gare
de Pantin (1874-1876).
En revanche, elle comble (sans démolir) le bassin. L’emplacement ainsi dégagé sera loué à partir de
1885 comme dépôt de charbon. 
Le site prend pleinement son essor à partir du moment où il s’inscrit dans la stratégie de développe-
ment de deux grandes compagnies : la compagnie de Chemin de fer du nord et la Cie des Entrepôts
et Magasins Généraux de Paris (EMGP).

Plan général de l'entrepôt de Saint-Ouen, janvier 1897.Lithographie aquarellée, 1897. Archives de Paris. 
Repro. Inventaire général, Jean-Bernard Vialles, ADAGP
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Les entrepôts et magasins généraux

Les magasins construits par la Cie des docks repré-
sentent 38 000 m2 de plancher, huiles et alcools
étaient stockés dans des cuves spéciales et les pétro-
les dans des docks flottants (4 millions de litres de
contenance). 
Après la liquidation de cette entreprise, ils sont rache-
tés par la Cie de chemin de fer du Nord, qui en confie
l’administration à la Compagnie des Entrepôts et
Magasins Généraux de Paris (EMGP). Celle-ci créa
deux entrepôts réels : un entrepôt des douanes (pour
les marchandises étrangères) et un pour les sucres
indigènes9, ainsi qu’un magasin général pour les mar-
chandises10

En 1884 cette compagnie exploite 32 sites dont 22 à Paris et en banlieue, 10 en Province situés sur
les ports ou estuaires de la Seine et de la Loire ou dans le Nord industriel. Les docks de Saint-Ouen
restent affectés aux alcools (avec ceux de Saint-Denis), aux pétroles et aux huiles industrielles. 

Les docks, grand site industriel 

Lieu de stockage des denrées alimentaires, de combustibles et de matières premières, les « docks »
se transforment avec les raccordements au chemin de fer et leur intégration dans le vaste réseau de
la Compagnie du Nord et de la Cie des EMGP. Rapidement les implantations industrielles se succè-
dent le long de la Seine et aux abords du canal pour en faire un grand site à vocation industrielle.

Une zone de magasins et d’industries liées au chemin de fer

En 1874, la raffinerie parisienne de sucre est une des premières grandes entreprises à ouvrir ses por-
tes sur un terrain de plus de six hectares. Contemporaine de la création de l’entrepôt réel de sucres
indigènes, l’entreprise bénéficie d’un raccordement aux réseaux ferrés du nord et de l’est. 

D’autres grandes entreprises sont attirées par cet espace aussi bien desservi par voie d’eau que par
le fer. En 1875, une des plus grandes entreprises de construction de matériel roulant, la Compagnie
auxiliaire des chemins de fer, s’installe sur un terrain de plus de 12 ha. Elle fournit toutes les grandes
compagnies ferroviaires ainsi que les petites compagnies régionales ou les entreprises privées, en
wagons de marchandises. 
Face à l’extension et à la densification du réseau ferré national ce secteur d’activité s’est rapidement
développé sur la zone des docks comme aux alentours des avant-gares parisiennes. Aux docks, cinq
sociétés de construction de matériel ferroviaire s’installent entre 1880 et 1905. La Compagnie de voitu-
res l’Urbaine et la Carrosserie industrielle occupent progressivement le site de la Compagnie auxiliaire
pour la fabrication et l’entretien de wagons. Face à elles, au croisement des rues du Landy et de
Clichy, s’ouvre la Compagnie internationale des wagons-lits, célèbre pour avoir équipée l’Orient-
Express. Ainsi se dessine à l’ouest des terrains de la Compagnie des chemins de fer du Nord, un

7

Magasin L., 4e quart XIXe siècle. Archives de Paris
Repro. Inventaire général, Jean-Bernard Vialles, ADAGP
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ensemble cohérent d’activités qui laissera ses marques au sol. Deux autres entreprises, une de fabri-
cation de rails et une seconde de mobilier de gare, viennent compléter ce réseau.

La construction de matériel ferroviaire et la fonction d’entrepôt apparaissent comme les deux princi-
paux secteurs d’activités sur la zone jusqu’aux années 1920. Il semble que la présence d’entrepôts ait
attiré d’autres établissements sur la zone. Ainsi des liens apparaissent entre l’implantation des socié-
tés Ricqlès et Lesieur et les entrepôts d’alcool et d’huiles.

Traitement des déchets et production énergétique : deux secteurs jamais démentis

A côté des domaines d’activités déjà évoqués, deux autres ont marqué et marquent encore la zone
des docks : la production énergétique et le traitement des déchets urbains. 
Une première centrale électrique est construite en 1889 au 4, quai de Seine par la Société d’éclairage
et de force par l’électricité. D'une puissance de 2 000 ka, cette usine alimentait en électricité les quar-
tiers nord de Paris ainsi que plusieurs entreprises voisines. Vite dépassée dans un contexte de boom
de l’électricité, elle cesse de produire dès 1906 et les terrains sont repris par la Société des accumula-

teurs TEM, entreprise voisine
ouverte en 1887. 
Une nouvelle centrale est cons-
truite par la Compagnie
Parisienne de Distribution
d’Electricité (CPDE), constituée en
1909, sur un terrain de 126 000m²
situé entre les rues Ardouin et des
Bateliers. Lors de sa mise en
fonctionnement en 1913, cette
centrale était considérée comme
la plus moderne de France, avec
une puissance installée de 80
MW. 
Sur la zone des docks, la centrale
de la CPDE n’était pas la seule
entreprise énergétique. Dès 1896,
l’usine de traitement des ordures,

construite rue Ardouin près de l’ancien bassin, distribuait de la vapeur aux industries proches. Cette
vapeur était obtenue par l’incinération d’une partie des déchets dans des fours à feu discontinu. Les
ordures qui provenaient du nord de Paris étaient acheminées par des véhicules de la Société
Industrielle de Transports Automobiles (SITA) qui avait ouvert, en 1897, un garage face à l’usine d’inci-
nération. La société de Traitement Industriel des Résidus Urbains (TIRU) qui reprit le site en 1922
modernisa les installations après la Seconde Guerre mondiale. Dès 1954, elle fournissait en vapeur la
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) qui fit construire une usine sur les terrains de la
CPDE quatre ans plus tard. Ce lien entre la TIRU et la CPCU se poursuit encore aujourd’hui puisque
l’usine d’incinération construite en 1989 au bord de la Seine fournit toujours le chauffage urbain.
Tandis que la TIRU prend de l’ampleur au fil des ans, la centrale de la CPDE perd de son importance
face à une concurrence sans cesse accrue. Malgré les campagnes successives de modernisation des
équipements entre 1930 et 1955, le site est déclassé puis démoli en 1958. Une nouvelle centrale plus
moderne est construite en 1963 à côté de l’usine de la CPCU nouvellement édifiée. A son tour cette

Vue de la centrale électrique dans les années 1950. AM Saint-Ouen
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centrale montre ses limites et subit le même sort que la précédente. Elle est démolie en 1989, mettant
fin à l’épopée de la production électrique audonienne et laissant quasiment en friche une des plus
grandes emprises industrielles de la zone. 

La construction mécanique, fer de lance de l’industrie audonienne

La première grande entreprise de construction mécanique à s’implanter sur la ville est la Maison
Farcot, ouverte sur l’avenue du Capitaine Glaner en 1849. Trois décennies plus tard, de nombreux
fabricants de matériel ferroviaire s’installent sur les docks. Périclitant face à une forte concurrence et à
une diminution du nombre de commandes, ces entreprises disparaissent. La relève du secteur de la
métallurgie et de la construction mécanique est assurée par de nouvelles sociétés dont l’essor est lié
à l’apparition de nouveaux secteurs : la production énergétique, l’automobile et l’aéronautique. 
Le secteur de la machine-outil, déjà représenté par Farcot, se développe en lien avec les nécessités
accrues des constructeurs automobiles. Une des plus grande firme de presse à emboutir, Bliss, s’ins-
talle sur la zone des docks dès 1906. Dix ans plus tard la Société d’Outillage Mécanique et d’Usinage
d’Artillerie (SOMUA) ouvre une usine de fabrication de machines-outils le long du Boulevard Victor
Hugo, en limite de Clichy.
Les besoins en artillerie de la
Première Guerre mondiale vont
dynamiser ce secteur d’activité.
Utilisant le prétexte du « travail
pour la défense nationale » de
nombreuses entreprises se
voient accorder des autorisa-
tions pour de nouvelles implan-
tations. Ainsi en 1917, la
Compagnie Française Thomson
Houston achète les terrains de
l’ancien hippodrome de Saint-
Ouen pour y construire sa nou-
velle usine. Située idéalement à
côté de ses principales clientes,
les compagnies de production
énergétiques, l’entreprise fournit
les centrales de Saint-Ouen, de Saint-Denis puis de Gennevilliers en transformateurs de grandes puis-
sances. Symbole de la puissance industrielle de Saint-Ouen, cette entreprise ne cesse de s’étendre
au gré des mutations de son conseil d’administration. 
Les années 1920 sont marquées par l’apogée de la construction mécanique et de l’électrométallurgie.
L’entreprise de galvanisation de tôle Ziegler s’installe sur le quai de Seine en 1924. A la même période
la Compagnie nationale des radiateurs ouvre une usine et installe son siège social sur la rue de
Clichy. A côté, la Société Labinal, déjà présente sur la rue Arago, créée une nouvelle unité de fabrica-
tion d’appareils pour l’automobile et l’aviation. Ce phénomène n’est pas centré sur la seule zone des
docks mais sur le reste du territoire audonien par l’implantation des entreprises Fenwick et Lavalette.
Il s’observe également au-delà, sur les communes de Saint-Denis et La Courneuve, grandes villes de
la machine-outil et sur Le Bourget pour l’électromécanique.
Toutes ces entreprises au rayonnement international, reconnues pour leur savoir-faire, ont offert à la
ville une image industrielle dynamique. Contrairement à d’autres grands secteurs industrialisés, telle la

Sortie de l’usine Bliss, début du XXe siècle, carte postale ancienne



Plaine-Saint-Denis, l’activité s’est maintenue sur les docks au-delà de la crise des années 1970.

Mutations et déclin d’une  zone industrielle historique.

Entrée précocement dans l’aire industrielle, la zone des docks fut également la dernière du départe-
ment à être touchée par la crise. Certainement épargnés par la forte proportion d’entreprises publiques
ou mixtes (Alsthom, SNECMA, SNCF, CPCU, TIRU, EDF), les docks ont muté progressivement en
limitant la disparition trop massive d’emplois. Aux fermetures de Bliss et de la Compagnie nationale
des radiateurs ont succédés des projets de reconversion maintenant un minimum d’activités. Quant
aux démolitions de la TIRU et de la centrale EDF à la fin des années 1980, elles ont été suivies de la
construction des nouveaux ensembles de la CPCU et du Syctom. Si ces mutations n’ont pas comblé
le nombre des pertes d’emplois, elles ont permis d’éviter la prolifération de friches. Cependant cette
évolution a nui aux spécificités paysagères et patrimoniales de la zone à commencer par l’élément
constitutif de son identité : le canal. Sa fermeture en 1968 et son comblement au début des années
1970 ont signé la disparition des origines historiques des docks. 
Depuis dix ans, les docks vivent une nouvelle mutation. Si les entreprises du service public poursui-
vent leurs activités, les autres subissent les affres de la libéralisation des marchés et des délocalisa-
tions. Des zones de friches apparaissent sur les rues Pierre et de Clichy tandis que prolifèrent des
petites entreprises à faible valeur ajoutée sur les rues des Docks et Ardouin. Après les réalisations de
la ZAC Victor Hugo la ville lance aujourd’hui un grand projet de recomposition urbaine du secteur des
docks.

Notes
1 Maçonné et cimenté
2 Elle est autorisée par ordonnance royale le 25 avril 1830
3 Le canal, dont le niveau est plus élevé que celui de la Seine, est alimenté par une pompe qui puise l’eau dans la Seine. A
la fin du siècle, avec l’installation de l’usine électrique, le canal sera alimenté par les eaux de condensation de l’usine 
4 Le prince Poniatowski reçoit la concession d’un chemin de fer raccordé sur la PC. Le 7 juillet 1856 la Cie des chemins de
fer des docks naît de la mise en commun des intérêts de la Sté Ardouin et du prince/
5 Elle se détache des voies principales de la petite ceinture entre le passage à niveau des Epinettes et celui de la route
départementale n° 13. Un vaste garage à deux voies parallèles sur 400 m., muni d’un système d’aiguillage et de croise-
ment, permet de manœuvrer en tous sens les wagons en provenance ou à destination de la petite ceinture ou du bassin.
6 « C’est par le moyen d’une roue à palettes que se fait l’élévation de l’eau de la Seine dans le port. Cette roue dont le
diamètre est de onze mètres est mise en mouvement par une machine à vapeur de 40 chevaux. La roue fait trois révolu-
tions par minute. » (Barbier Félix, « Histoire d’eau. Du canal aux entrepôts des docks », dans journal municipal, n°65,
août 2001)
7 Premier bilan des activités publié en 1863 : Le Chemin de fer et les docks de Saint-Ouen, Paris, 1863, 28 p.
9 Le décret du 12.2.1876 accorde à la ville de Saint-Ouen un entrepôt réel des sucres indigènes, concédé pour 40 ans aux
EMGP, 1877-78. (AM Saint-Ouen, AR 2574)
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Inventaire des sites étudiés, août 2005

A: Zone historique de la Compagnie de chemin de fer du Nord
1: EMGP: Rue Ardouin
2: Ziegler: 1, quai de Seine
3: Lesieur: 36, quai de Seine
4: TIRU: 22, rue Ardouin
5: CPCU: 63, rue Ardouin
6: SITA: 117, rue Ardouin
7: EDF: 14, rue des Bateliers
8: Alstom: 33, rue des Bateliers
9: Bliss: 54 et 55, avenue Victor-Hugo
10: Laflèche-Bréham: 122-124, boulevard Victo- Hugo
11: Labinal: 15-17, rue de Clichy
12: Porcher: 75, boulevard Victor-Hugo
13: Ricqlès: 101, boulevard Victor-Hugo
14: Société Française des Carburants: 66, rue Pierre
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Les “docks”, le site de la ligne de chemin de fer des docks

Que reste-t-il de cette formidable aventure ?

La darse, qui constituait le coeur du dispositif, a été comblée dans les
années 1970. Mais l’organisation de l’espace, tel qu’il a été structuré
autour de la darse et du réseau ferré demeure très lisible et prégnant. 
Du point de vue du bâti, il reste un ensemble précieux d’édifices témoi-
gnant de l’histoire de la compagnie ferroviaire des docks et de la grande
époque du développement économique liée au chemin de fer. Ils sont
tous construits en pierre de taille mais d’époques différentes. Le plus
ancien, inscrit au PLU comme élément patrimonial à préserver, est un
petit entrepôt à fonction mixte (stockage avec système de poulie encore
partiellement conservé au premier étage ; bureaux et vestiaires au rez-
de-chaussée, colonnes en fonte et voutains de brique) datant probable-
ment du Second Empire. Ce bel édifice, très représentatif de sa fonction
et de son temps, est à l’état d’abandon mais en bon état de conservation.
Les autres édifices ou ouvrages d’art sont postérieurs, le petit pavillon sur
le quai de Seine est daté de 1891 (sur le pignon), les grandes halles à
baies cintrées datent du rattachement du site à la Cie de chemin de fer
du Nord. 
Par l’unité de matériau et la qualité de sa mise en oeuvre, ces construc-
tions, qui souffrent aujourd’hui d’un état d’abandon ou d’absence de visi-
bilité, forment un ensemble d’une belle homogénéité. Elles s’inscrivent
dans l’ensemble plus vaste du patrimoine ferroviaire du réseau ferré nord,
qui porte les mêmes caractéristiques bâties.
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De haut en bas : entrepôt (Second Empire) ; logement de fonction sur le quai de Seine ; halle de marchandises ; viaduc. Cl. Dép. Seine-
Saint-Denis, E. Lohr



Les entrepôts et magasins généraux (EMGP)
Rue Ardouin

La société des « Entrepôts et Magasins Généraux de Paris » a rassemblé au
XIXe et XXe siècle un important patrimoine d’entrepôts reliés aux réseaux de
transport, concentrant, notamment dans les quartiers nord de Paris et de sa ban-
lieue, les produits pour alimenter le commerce et l’industrie parisienne. La compa-
gnie d’abord localisée dans Paris, s’est efforcée, après l’assouplissement de la
législation sur l’ouverture des magasins généraux (1870) et sous la présidence du
baron Haussmann (1873-1890), d’organiser un véritable réseau stratégique d’en-
trepôts en rachetant les autres compagnies, dont celle de Saint-Ouen.
La philosophie des constructions en série des EMGP, était de répondre au double
objectif de “rémunérer le capital à elle confié tout en servant le Commerce”. Ce qui
explique des constructions efficaces mais sans luxe : “des constructions solides
mais minimales suffisaient”. “Aux magasins qui, à raison de leur situation et de leur
destination, présentaient les plus grandes chances d’avenir, on donna une consti-
tution plus résistante ; ceux qui avaient la chance d’être déplacés furent bâtis plus
légèrement.”(Haussmann). Certaines d’entre elles témoignent de l’évolution du
conditionnement des produits. Toutes les halles anciennes ont disparues. Il reste
aujourd’hui deux générations de magasins, dont la plus ancienne remonte vrais-
semblablement aux années 1950, à pan de fer et remplissage brique (construc-
tions semblables à celles de Saint-Denis et Aubervilliers).

Bibliographie
Philipp Elisabeth, Compagnie des Entrepôts et Magasins
Généraux de Paris. Histoire d’une entreprise de son temps,
Compagnie EMGP, Textuel, 2000, 168 p. 
Barbier Felix, « Histoire d’eau. Du canal aux entrepôts des
docks », dans A Saint-Ouen, n°65, août 2001
Barbier Félix, « Bassins artificiels. Quand la vapeur élevait la
Seine », A Saint-Ouen,, n° 15, mars 200
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AM Saint-Ouen 10Fi21 : Vue de la darse et des entrepôts en 1922.
Milieu des années 90, la darse a disparu et de nou-
veaux entrpôts sont construits.



Usine de traitement de surface des métaux Ziegler
1, quai de Seine

Implantée au Nord-Ouest de la zone des Docks, à la limite de Clichy-la-Garenne, l’usine de galvanisation, éta-
mage et chromage de tôles Ziegler présente un ensemble de halles accolées occupant 80 % d’une parcelle allon-
gée de 14 396 m², orthogonale à la Seine. L’organisation de l’espace industriel est dictée, depuis l’origine de l’éta-
blissement en 1924, par la présence d’un embranchement ferroviaire longeant l’usine à l’Est. La lecture du procès
au début des années 1950 permet de décrire et de préciser la fonction de chacun des bâtiments.

Les tôles, acheminées par le rail, étaient déchargées à l’abris des intempéries dans le « hall des ponts rou-
lants », construit à partir de 1924 et couvrant à partir de 1933 l’ensemble de la voie sur le flanc oriental de l’usine.
Le bâtiment est actuellement couvert d’un bardage côté Est ; sa structure à pans de béton armé, hourdée de
brique pleine au rez-de-chaussée et de brique creuse aux deux étages supérieurs, est visible de puis la cour. Des
contreforts en béton armé soutiennent les rails des ponts-roulants.

Une fois déchargées, les bobines de tôles étaient placées sur les dérouleuses installées à l’entrée des trois hal-
les de galvanisation et de décapage, au Sud de la parcelle, orientées Est-Ouest, dont les façades (une façade-
pignon et une façade-gouttereau masquant deux pignons) sont visibles depuis la rue Pierre ; elles sont à pans de
béton hourdés de brique, surmontées de charpentes en béton et de toits à longs pans. Ces trois halles, ainsi que
la halle des ponts-roulants ont été restaurées après le bombardement du 22 juin 1944.Une fois traitées, les tôles
étaient « parachevées » (profilage, tri) puis stockées dans les deux halles inscrites en cœur d’îlot, orientées Nord-
Sud, dont les deux pignons (enduits) marquent au Nord la limite de la cour. Elles sont couvertes de charpentes
métalliques, de toits à longs pans et de lanterneaux.

Les produits finis étaient enfin chargés sur des wagons pour être expédiés par le rail, ou par péniche : un pont
en béton armé, renforcé de poteaux métalliques, surplombe le quai de Seine. Il conduisait jusqu’à un appontement,
aujourd’hui détruit.

A l’Ouest de ce bras jeté sur la Seine, un imposant bâtiment d’habitation, allongé, fermant la cour de l’usine au
Nord, offre sa façade sur le fleuve. Construit au cours des années 1920, il est en maçonnerie de brique jaune et
repose sur un sous-bassement de meulière ; ses deux étages carrés sont soulignés par des frises de brique
rouge. Le bâtiment administratif d’entreprise, qui marquait l’angle de la rue Pierre et du quai de Seine, a été détruit.
Demeure, sur la rue Pierre, les « locaux et réfectoire pour les ouvriers étrangers » construits en 1947 sur les
plans de l’architecte Remoissonnet. Le bâtiment, à un étage carré, est à pans de fer hourdés de brique et couvert
d’un toit dissymétrique ; il offre sur la rue une façade en béton paré de brique, reposant sur un sous-bassement de
meulière.

L’usine a cessé son activité en 1987. Le site est actuellement utilisé comme entrepôt commercial.

Sources :
A.M. Saint-Ouen : 23 W 85 (éts. classés) ; 70W21, 119W1 et 270W52 (permis de construire) 
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Etablissements Ziegler, plan 1962, modifié 1963, AM Saint-Ouen, Etablissements classés, 23W85



Dépôt et usine d’embouteillage des huiles Lesieur
36, quai de Seine

Inscrit entre la Seine et l’embranchement oriental du chemin de fer des Docks, conçu d’emblée par Georges Lesieur –
fondateur en 1908 de l’entreprise familiale – comme le complément logistique indispensable de l’huilerie de
Coudekerque implantée à proximité du grand port arachidier de Dunkerque, le site de Saint-Ouen conserve le témoi-
gnage bâti d’une aventure industrielle rythmée par les innovations commerciales de l’une des premières entreprises
agro-alimentaires françaises.
A l’âge de 60 ans, Georges Lesieur entreprend de mettre à profit une expérience de 40 années passées dans l’huilerie
hâvraise Desmarais (huiles et pétrole pour l’éclairage) et fonde en 1908 sous son nom propre un groupe « à double
activité d’huilier et de pétrolier ». Il rachète en 1909, quai de Seine à Saint-Ouen, « un ensemble de terrains sur les-
quels la Société Lille et Bonnières avait été autorisée, par un arrêté du 14 février 1908, à établir et exploiter un dépôt
d’hydrocarbures et un atelier pour le mélange à chaud d’huiles végétales et d’huiles minérales lourdes ». Le projet est
repris et les travaux, confiés à « C. Nicolab, ingénieurs civils, construction d’usine » se poursuivent jusqu’en 1910. De
cette première période de construction, subsiste au Sud de la parcelle trois halles accolées à pans de fer hourdés de
brique pleine, coiffées de charpentes métalliques et de toit à longs pans. Elles abritaient le magasin des emballages
(tonnellerie, halle aux caisses) et des expéditions.
En 1922, Georges Lesieur vend à la Société anonyme des Huiles et Pétroles le dépôt d’hydrocarbures situé à l’Ouest
de la parcelle. En 1923, influencé par les méthodes américaines, il dépose la marque « Lesieur » et l’année suivante,
il est le premier industriel français à commercialiser l’huile en bouteille : « jusqu’alors, l’huile alimentaire était vendue
en tonneaux aux épiciers, qui la revendaient sans marque aux particuliers, lesquels apportaient leur récipient pour
obtenir la quantité désirée » (N. Mudard-Franssen). Sur le site de Saint-Ouen sont alors construits, à l’Est des halles
de 1910, deux magasins d’embouteillage des huiles. Le premier, conçu en 1923, s’inscrit entre deux embranchements
ferroviaires (dont au Sud l’embranchement principal) reliés par une voie orthogonale : depuis la voie Sud, l’huile,
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Entrepot Lesieur, Construction d’un batiment pour mise en bouteille des huiles, 3 déc. 1923, 
AM Saint-Ouen, PC 70W25



conditionnée en bidons, était acheminée en sous-sol par un plan incliné conduisant à un monte-charge, et diri-
gée jusqu’aux cuves disposées dans les trois étages de stockage (structure en béton armée, remplissage à pré-
ciser, coiffée d’un entablement et d’un toit-terrasse). En fonction de la production souhaitée, l’huile était ensuite
acheminée jusqu’au magasin d’embouteillage couvert en sheds, en rez-de-chaussée, pour être mise en bou-
teille et expédiée par la voie Nord. Le second magasin, construit en 1924, enjambe la voie orthogonale, entre le
magasin de 1923 et les halles de 1910. Il présente au Nord, façade orientée vers la Seine, un imposant massif
comportant trois étages de stockage : une structure poteaux-poutres en béton armé, remplie vraisemblable-
ment de béton, recouvert de briques de parement, est surmontée d’un entablement et d’un toit-terrasse. Lui est
accolée au Sud, formant une nef, une halle couverte d’un toit à longs pans (matériaux à préciser).
Construites en 1936, à gauche de l’entrée, les salles couvertes en sheds réservées aux « archives », à la
«publicité», au bureau « approvisionnement », à la « chaufferie » et à la « réserve de mazout », masquées
sur la cour et le quai par une façade en béton armée paré de brique, font face à la « maison d’habitation » et
aux « bureaux » édifiés à droite de l’entrée (un étage carré, entablement, toit-terrasse). Les halles disposées
au Sud de la parcelle, à l’Est et à l’Ouest des bâtiments les plus anciens, notamment la grande halle visible
depuis la rue des Bateliers (pans de fer hourdés de brique rouge, charpente métallique, toit à longs pans) ainsi
que, la bordant à l’Est, une halle couverte d’un voile de béton, datent des années 1950 et 1960 : Lesieur avait
atteint le premier rang français des producteurs d’huiles alimentaires.
Les bâtiments sont actuellement loués à plusieurs sociétés de services par les entreprises DTZ et Arthur Loyd.

Sources :
A.M. Saint-Ouen : 23 W 85 (éts. classés), permis de construire 70W21 et 70W25 

Bibliographie :
T. Gaston-Breton, Histoire d’une grande entreprise familiale : Lesieur (1908-1993), thèse de doctorat d’Histoire
contemporaine, Université Paris IV Sorbonne, 1996.
Nathalie Midard-Franssen, « Les entrepreneurs héroïques de l’économie dunkerquoise », Dunkerque,
Université du littoral Côte d’Opale, laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation, Document de travail n°
99, avril 2005, 34 p., p. 21-25.
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Traitement Industriel des Résidus Urbains (TIRU)
22,rue Ardouin

Activité d’origine : incinération des ordures
Activité actuelle : inchangée
Date(s) de construction : 1990
Maître d’œuvre : Agence S’PACE : Jean-Robert
Mazaud (architecte) ; Catherine Parant (archi-
tecte) ; Pierre-Henri Montel (architecte)

En 1896, une première usine de traitement des
ordures est construite au 96, rue Ardouin. La
Société TIRU devient exploitant unique de ce site
en 1922. Alors qu’elle envisage de moderniser
tous les équipements, son projet est interrompu à
la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le chan-
tier ne reprend qu’en 1953 et la mise en service de
la nouvelle usine d’incinération n’est effective
qu’en 1954.  Comme la précédente, cette usine ali-
mente en vapeur la centrale de la Compagnie
Parisienne du Chauffage Urbain, sa voisine. 

Face à l’augmentation des tonnes de déchets à traiter et à l’évolution des normes environnementales, il est décidé de
démolir le site et de le remplacer par un ensemble mieux adapté. La nouvelle usine Saint-Ouen II est l’œuvre du cabinet
S’PACE. Usine de haute technologie, elle incinère par an 630 000 tonnes de déchets, recyclés en vapeur et électricité
pour la CPCU et EDF. L’usine figure également comme un exemple d’architecture industrielle. Afin d’offrir une image plus
valorisante de l’incinération des déchets, tout en respectant les contraintes environnementales, les maîtres d’oeuvre ont
opté pour une réalisation originale. « Ils lui ont donné l’allure d’un insecte géant, dont les mandibules sont représentées
par la rampe d’accès à double révolution, qui conduit les camions aux quais de déchargement » (M.-F. Laborde)
Le point d’orgue de cet ensemble est la haute cheminée de 100 mètres qui crache un panache de fumée 24h/24. Ce
repère paysager que l’on peut visualiser de chaque point haut de Paris et de sa banlieue proche bénéficie, depuis peu,
d’une mise en lumière nocturne qui accentue sa monumentalité.

Bibliographie :

Barbier (F.), « Un siècle de collecte de déchets ménagers »,
Le journal de Saint-Ouen n°21, septembre 2004.

Laborde (M.-F.), « Usine d’incinération de Saint-Ouen II » in
Architecture industrielle, Paris et environs, p.150-151, 1998.

Usine de traitement des déchets, Syctom. Cl. Dép. Seine-Saint-
Denis, A. Furio
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Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain.
63, rue Ardouin

Activité d’origine : chaufferie
Activité actuelle : chaufferie
Date(s) de construction : 1989
Maître d’œuvre : Starkier et Utudjian (architectes)

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU),
concessionnaire de la ville de Paris depuis 1928 alimente
la capitale en vapeur pour le chauffage et l’eau chaude.
Très rapidement l’hôtel de ville et l’opéra Garnier sont rac-
cordés au réseau partant de la centrale de Bercy. Dès
1936, la CPCU signe un accord avec les Compagnie
Parisienne de Distribution d’Electricité (CPDE) et la
Société de Traitement Industriel des Résidus Urbains
(TIRU), lui garantissant une distribution continue de
vapeur. Dès lors l’entreprise s’alimente auprès des centra-
les électriques et des usines de retraitement des déchets.
Elle raccorde son réseau à l’usine d’incinération des
déchets d’Ivry-sur-Seine en 1941 et à celle de Saint-Ouen
en 1954. 
En 1958, la ville de Paris, devenue actionnaire majoritaire
de la CPCU, libère un espace sur les terrains de la cen-
trale électrique de Saint-Ouen pour y installer une centrale vapeur. Cette nouvelle construction permet à la compagnie
de se rapprocher de ses deux principaux fournisseurs EDF et la TIRU et de mieux contrôler l’approvisionnement du
réseau.
Profitant de la démolition de la centrale EDF de Saint-Ouen et face à l’augmentation du nombre d’abonnés (passage de
720 à 3600 raccordés entre 1954 et 1980), l’entreprise édifie une nouvelle centrale en 1989. Dès sa mise en service, l’u-
sine reçoit le grand prix régional de l’environnement pour son procédé de désulfuration des fumées. Ainsi reconnue pour
ses qualités environnementales, la centrale est également appréciée pour sa plastique originale. Souhaitant modifier son
image, la CPCU fit appel à deux maîtres d’œuvre aux approches architecturales très contemporaines. La forme mais sur-

tout les couleurs rompent totalement avec
l’austérité de l’ancienne usine. Combinant
différents types de matériaux sur des bâti-
ments aux formes très géométriques les
architectes ont offert à cette centrale une
image résolument originale sans négliger
pour autant l’aspect technique.

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis
de construire : 21W33.
Site Internet www.cpcu.fr

Bibliographie :
Laborde (MF), « Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain » in Architecture indus-
trielle, Paris et environs, p.152, 1998.

CPCU, vue depuis la rue Ardouin. Cl. Dép. Seine-
Saint-Denis, A. Furio
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Société Industrielle de Transports Automobiles
117, rue Ardouin

Activité d’origine : garage pour véhicules
de ramassage des ordures ménagères
Activité actuelle : inchangée
Date(s) de construction : 1897 (?) ; 1947
Maître d’œuvre : J. Froissard (architecte)

L’implantation du site de la SITA en 1897 est
liée à la proximité de l’usine d’incinération
des déchets. Installée face à cette dernière,
l’entreprise louait ses véhicules pour l’ache-
minement des déchets jusqu’à l’usine. Si
aucune production n’a lieu sur le site, son
architecture est de type industrielle. Une
grande halle métallique, largement éclairée,
est utilisée pour parquer les véhicules.
Même s’il ne s’agit que d’un garage, un soin
particulier a été apporté au traitement des
façades par des jeux de bichromie de
briques formant des figures géométriques. 

A l’entrée du site se trouve un pavillon en
meulière qui regroupe les divers services
administratifs. Dans la continuité de celui-ci
un bâtiment bas regroupe les vestiaires et
les douches du personnel. Puis attenant à
celui-ci une petite halle métallique regroupe
les ateliers d’entretien et de maintenance du
matériel.

En 1947 la SITA fit construire une station de
charge d’accumulateurs à l’extrémité de la
grande halle. Ce bâtiment édifié sur les
plans de l’architecte Jean Froissard s’inscrit
dans une typologie différente des autres par
sa structure béton recouverte d’un parement
de briques et de parties saillantes.

Au delà de son intérêt architectural, cet
ensemble présente de grandes qualités
urbaines et paysagères. Par sa situation à
l’entrée de la rue Ardouin et son petit gaba-
rit, le site joue un rôle de « pont paysager »
entre la zone mixte du boulevard Victor
Hugo et la zone industrielle des docks. Il fait
également écho avec d’autres sites similai-
res de la SITA dont celui de Romainville.L’entrée du site est marquée par un beau pavillon de meulière. Cl. Dép. Seine-Saint-

Denis, A. Furio
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Plan masse du site vers 1950, AM Saint-Ouen PC 21W33

Au premier plan la station de charge des accumulateurs. La halle métallique est aujourd’hui en cours de rénovation. 
Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio
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Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis de construire 21W33

Bibliographie :
Barbier (F), « Un siècle de collecte de déchets ménagers », in Le journal de Saint-Ouen, septembre 2004.



Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité puis EDF
14, rue des Bateliers

Activité d’origine : centrale thermique
Activité actuelle : terrain en friche et logements
EDF
Date(s) de construction : 1912, 1925, 1929, 1956,
1963
Maîtres d’oeuvre : Albert Benz (architecte) ;
Bernard Lhotellier (architecte) ; P. Mazerand (archi-
tecte) ; Société Nouvelle de Constructions et de
Travaux constructeur.

Une première centrale thermique est construite dans
la zone des docks en 1890 par la Société d’éclairage
et de force par l’électricité. Alimentant la circonscrip-
tion de la Villette, cette société se partageait le sec-
teur de la production énergétique parisienne avec
d’autres compagnies. Les concessions arrivant à
terme en 1907, une convention fut signée entre les
différents producteurs, donnant lieu à la création de
la Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité
(CPDE). Dès 1909, la CPDE décide de construire
une puissante centrale à Saint-Ouen. Le terrain,
d’une superficie de 126 000 m², garantissait un bon
approvisionnement du charbon par le chemin de fer
du Nord et une bonne alimentation d’eau par la
Seine.
La construction de cette centrale, alors considérée
comme une des plus moderne de l’époque, fut
accompagnée d’un ensemble de logements pour les
cadres de l’usine. Ainsi trois petits ensembles en
mitoyenneté furent édifiés perpendiculairement au
boulevard Victor Hugo pour le directeur, le chef d’ex-
ploitation les ingénieurs et les contremaîtres.
Confiées à l’architecte Albert Benz, ces réalisations
s’inscrivent dans la typologie classique des pavillons
de banlieue par l’utilisation de la meulière notam-
ment. Ce « classicisme » que l’on trouve abonde-
ment à Epinay-sur-Seine et dans la vallée de
Montmorency est plus rare à Saint-Ouen où priment
les constructions de briques. D’autres logements
sont construits en 1925 à proximité des précédents
par Lhotellier et Buet, deux architectes audoniens,
spécialistes de l’architecture industrielle. Plan_2 AM
Saint-Ouen 70W34.
La centrale, dont la puissance installée passa de 75
MW à 400 MW entre 1918 et 1923, employait 900
personnes et distribuait de l’électricité auprès de 630
000 foyers du nord parisien. Cependant, face à une
concurrence accrue et à la volonté politique de

1. Poste d’interconnexion.
2. Anciens pavillons des ingénieurs
3. Anciens pavillons du directeur et du chef d’exploitation
4. Anciens pavillons des contremaîtres
5. Logement du personnel
6. Logement du personnel
7. Logement du personnel

Poste d’interconnexion, AM Saint-Ouen PC 21W48
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développer l’interconnexion entre toutes les centrales, la CPDE décide de signer un accord avec l’Union d’Electricité en
1929. Cette union avec son principal concurrent modifie durablement le statut de la CPDE qui cesse de produire de l’é-
nergie pour se consacrer à la distribution. Ce changement dans le fonctionnement a des incidences directes sur l’orga-
nisation du site de Saint-Ouen, qui se dote de nouveaux équipements d’interconnexion. Un des principaux est le bâti-
ment du tableau de contrôle construit en 1930 par la Société Nouvelle de Constructions et de Travaux. Ce bâtiment aux
formes très épurées, est empreint de l’influence du courant moderne. Le secteur de la production énergétique est une
des branches de l’industrie où cette influence se fait le plus sentir, on la retrouve ainsi aux centrales de Saint-Denis II,
de Gennevilliers et de Vitry. Le constructeur, la Société Nouvelle de Constructions et Travaux, s’est fait connaître par la
suite pour avoir participé à la construction à l’aérogare du Bourget (ISMH). La compagnie fit également construire, le long
du boulevard Victor, Hugo, six pavillons mitoyens pour loger son personnel. Là encore, la réalisation en a été confiée à
l’architecte Albert Benz, expliquant ainsi les similitudes fortes entre les deux ensembles. 

Durant les années 1930 la sous-exploitation de la centrale accé-
lère l’usure du matériel. Les projets de modernisation des équi-
pements avortent durant la Seconde Guerre mondiale et ne réap-
paraissent qu’après l’intégration du site au sein d’EDF. Ainsi en
1947, des chaudières mazout se substituent à celles au charbon
et trois grandes cheminées sont construites en remplacement
des 16 précédentes. 
A peine dix ans plus tard, la démolition de la centrale, devenue
trop vétuste, est entamée. Tout le site est détruit à l’exception du
poste d’interconnexion. La nouvelle centrale mise en service en
1963 se trouvait à la pointe du progrès technologique.
L’automatisme des commandes et la conduite des tranches par
ordinateurs se révélait être une première mondiale. La construc-
tion de la nouvelle centrale a nécessité la démolition des loge-
ments des contremaîtres. Pour y remédier, deux nouveaux
ensembles de pavillons jumelés ont été édifiés sur les plans de
l’architecte Mazerand. Plan_4 AM Saint-Ouen 70W38. Malgré des
équipements performants la centrale souffre de soucis techniques
à partir du milieu des années 1970. Devenue moins rentable, face

à la croissance du nucléaire, la centrale est déclassée en 1986. Quatre ans plus tard elle est démolie. Une partie de ter-
rains est cédée à la CPCU qui y construit une nouvelle chaufferie.
S’il ne reste aucun vestige de cette dernière centrale, plusieurs constructions témoignent des époques antérieures : les
logements et le poste d’interconnexion datant de 1930 ont été préservés.

Poste d’interconnexion. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, 
A. Furio

Chaque logement possédait son jardin dont la superficie variait selon la situation hiérarchique de l’occupant. AM Saint-Ouen, PC 21W49
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Sources :

Archives municipales de Saint-Ouen, permis de
construire : 21W48 ; 21W49 ; 70W34 ; 70W38
Fonds photos aériennes de 1922, 10 Fi21.

Bibliographie :

Langlet (J), Centrale de Saint-Ouen, 1914-1990,
Groupe régional de production thermique région
parisienne, 1993.
AREHA, « Les centrales électriques 1889-1989 »
in Le journal de Saint-Ouen.

Alignement des pavillons, 1912. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A.
Furio

Pavillon des ingénieurs, 1912, AM Saint-Ouen PC 70W38

Logement du personnel longeant la Sita, 1925, AM Saint-Ouen PC 70W34

Logements du personnel,
1929, bd V. Hugo. 
Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, V.
Paulitsch
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Compagnie Française Thomson Houston ; Alsthom ; Alstom
33, rue des Bateliers

Activité d’origine : usine de construction méca-
nique ; fabrication de transformateurs
Activité actuelle : inchangée
Date(s) de construction : 1920 ; 1922 etc
Maître d’oeuvre : Daniel Givaudan (architecte) ;
Jacques Hervet (architecte)

En octobre 1917, la Compagnie Française Thomson-Houston (CFTH) achète un terrain de 26 ha à la société d’encoura-
gement hippique. Toutes les constructions en lien avec l’hippodrome furent détruites pour laisser place aux bâtiments
industriels. Idéalement desservi par la ligne de chemin de fer du Nord dite « des Docks » et par la Seine, le terrain fut
rapidement construit. Dès 1921, deux grandes halles métalliques de 65 mètres de larges sur 200 mètres de long, dites
« Moisant » et « MAN », sont construites pour la fabrication « des transformateurs, de l’appareillage haute et

moyenne tension et différents autres appareils
électriques »  A côté de ces deux ateliers s’élè-
vent magasins, réfectoire, stockage, atelier
d’entretien ainsi qu’un bâtiment administratif
massif aligné sur la rue des Bateliers. Ce paral-
lélépipède sur cinq niveaux possède une façade
rythmée par des travées régulières comportant
chacune deux ouvertures. Il est couronné en
son centre par un fronton marqué des initiales
de l’entreprise « CFTH ». La structure de
béton légèrement saillante est hourdie de
briques recouvertes d’enduit de ciment dont le
dessin peut rappeler la pierre. Ce soin apporté
aux façades se retrouve sur presque tous les
bâtiments du site, créant un ensemble de qua-
lité très homogène. Ainsi les deux grands ate-
liers métalliques sont dissimulés par des halles

Coupe de l’atelier de montage. Deux grands ponts roulants parcourent toute la
halle, AM Saint-Ouen,PC 21W45

Plan des bâtiments repérés, extrait cadastral

1. Atelier de montage dit « M.A.N. ».
2. Atelier de bobinage et cantine.
3. Atelier de montage dit « Moisant »
4. Atelier de chaudronnerie et de tôlerie
5. Atelier de grand montage
6. Magasin des expéditions et menuiserie
7. Bâtiment administratif et école d’apprentissage
8. Siège du secteur ferroviaire du groupe Alstom
9. Anciens terrains de sports de l’entreprise
10. Anciens jardins ouvriers de l’entreprise

Doc. Bureau du patrimoine, Département de la Seine-Saint-
Denis
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transversales aux façades-enveloppes qui
reprennent la composition du bâtiment
administratif de deux ouvertures par tra-
vées, les structures saillantes formant un
rythme de pilastres et le crénelage apparent
sur le toit. 
Une première fusion en 1928 avec l’Union
Alsacienne de Construction Mécanique puis
une seconde en 1932 avec les
Constructions Électriques de France don-
nent naissance à la Société Générale de
Constructions Électriques et Mécaniques
Als-thom. Aux premières fabrications de
transformateurs et générateurs viennent
s’adjoindre des compétences industrielles
en matière de traction électrique et de maté-
riel hydraulique. La nouvelle société fournit
les centrales thermiques et hydrauliques
des compagnies de production d’électricité,
mais également du matériel ferroviaire

notamment des voitures motrices électriques. 
Des extensions de bâtiments et de nouvelles constructions furent réalisées sur le site pour répondre aux objectifs de l’Als-
thom. Entre 1928 et 1931 furent ainsi construits un atelier de chaudronnerie et de tôlerie, un atelier de traction, un bâti-

ment d’expédition et stockage et un pont
roulant de 150 t. avec une cabine d’essai de
850 000 v. Parallèlement à ces construc-
tions liées à l’évolution de la production,
toute la partie nord du site a été mise « gra-
cieusement à la disposition du personnel de
l’usine pour y établir des jardins potagers »
ainsi que « des jeux de plein air, tennis,
football (…) installés par des groupements
sportifs d’employés et d’ouvriers […] » La
dynamique productive de cette grande
entreprise, qui possédait deux autres sites
dans la région parisienne, s’est accompa-
gnée d’une politique patronale assez volon-
tariste envers ses salariés, dont l’effectif s’é-
levait à près de 2 200 en 1930 sur le seul
site de Saint-Ouen.

Vue du bâtiment administratif depuis l’ancien terrain de sport de l’entreprise
Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, E. Lohr

Magasin expédition et menuiserie. L’extension de ce bâtiment respecte la forme d’ori-
gine. On retrouve le petit fronton, visible sur tous les magasins, qui dissimule un lanter-
neau. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio

Façade sud d’un atelier de montage. 
Le rythme régulier des travées, les pilastres
saillants couronnés de chapiteaux, les corni-
ches, le crénelage du toit et le revêtement de
façade imitant le pierre de taille, sont autant de
références à l’architecture classique remarqua-
blement appliquées à l’industrie, 
AM Saint-Ouen, PC 21W45
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Durant la Seconde Guerre mondiale, le site de Saint-Ouen fut transformé en ateliers de réparation de chars et de fabri-
cation de tubes pour lance-torpilles avant d’être occupé par la firme allemande AEG qui y fit poursuivre une activité nor-
male.
Si l’immédiat après-guerre est marqué par une réduction des effectifs, dès 1947 la production retrouve son niveau de
1938. Cette productivité accrue, liée à la croissance généralisée de la période de la Reconstruction, se traduit par de
nombreuses campagnes de constructions. Entre 1947 et 1951, un bâtiment de sablage et un poste d’hydrogène sont
construits et des extensions sont réalisées sur l’atelier d’entretien, le hall transversal de l’atelier de chaudronnerie, la can-
tine et le magasin à cuivre. Tous ces travaux sont réalisés par le service architecture de la compagnie, dirigé à l’époque
par Daniel Givaudan. Dans le soucis de respecter l’homogénéité architecturale du lieu, les nouvelles constructions
reprennent les formes, les décors et les matériaux des premières.

Ce parti-pris architectural se
retrouve également en 1955
lors de la construction de l’ate-
lier de grands montages, réali-
sés sur les plans de Daniel
Givaudan. Ce nouveau bâti-
ment s’inscrit dans le pro-
gramme de modernisation des
équipements qui se révélaient
insuffisants pour exécuter les
unités les plus puissantes com-
mandées par EDF. Ainsi les
années 1950 sont une période
faste pour l’entreprise dont l’ef-
fectif atteint 3000 salariés 
Mais rapidement la donne se
modifie avec l’arrivée à la
direction générale de M.
Glasser, qui introduit de nou-
velles méthodes de manage-
ment. Si le niveau de produc-
tion sur le site de Saint-Ouen
paraît constant voire pro-
gresse avec l’apparition d’un
service d’étude nucléaire, l’ef-
fectif diminue de près du tiers
passant de 2950 salariés en
1950 à 1914 dix ans plus tard.

Les chantiers se font plus rares au début des années 1960, construction d’un laboratoire d’essai pour le service d’étude
nucléaire en 1959, extensions du bâtiment administratif et de l’atelier de chaudronnerie entre 1961et 1963. Jacques
Hervet qui a succédé à Daniel Givaudan dans ses fonctions d’architecte de l’entreprise, maintient le style architectural
propre à la compagnie.
La fusion d’Alsthom avec la Compagnie Générale d’Electricité modifie durablement l’organisation de l’entreprise et
entraîne une transformation majeure du site. Divisé en trois branches d’activités distinctes, le secteur de la fabrication de
transformateur, appelé Alsthom-savoisienne, est réparti sur les sites de Saint-Ouen et d’Aix. Saint-Ouen qui accueille le
siège se voit également confier la fabrication des appareils les plus puissants, au-delà de 200 000 kva. Cette spéciali-
sation du site engendre la création d’équipements adaptés, dont un laboratoire d’essais diélectriques à très haute ten-
sion, construit par Hervet en 1969.
Les fusions successives d’Alsthom avec les chantiers d’Atlantique et la Compagnie électromécanique apportent des
commandes supplémentaires mais n’ont que peu de répercussions sur l’équipement du site de Saint-Ouen. Elles entraî-
nent surtout une chute de l’effectif à 1258 salariés entre 1965 et 1980. Les années 1980 sont marquées par la nationa-
lisation du groupe et son investissement dans le marché européen par la fusion avec le groupe britannique GEC. Ce rap-

Atelier de montage, AM Saint-Ouen PC 21W45
Atelier du grand montage depuis la rue des Bateliers. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, M.-F. Laborde
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prochement se solde par un recentrage des activités par corps de
métiers entre 1995 et 1996. Cette nouvelle organisation a joué un
rôle prépondérant dans la disparition des chaudronniers, amorçant
le déclin du site de Saint-Ouen. Les magasins situés à l’est du site
sont démolis pour laisser place au nouveau siège du secteur ferro-
viaire du groupe  Depuis lors, le groupe Alstom traverse une grande
période de troubles qui laissent planer de lourdes incertitudes quant
à l’avenir du site de Saint-Ouen.

Le site Alsthom de Saint-Ouen représente le dernier témoin de l’histoire de la Compagnie Française Thomson Houston
depuis la démolition des sites de Colombes et de Paris. Il symbolise également un pan de la mémoire et du savoir-faire
industriel et ouvrier audonien. Par ailleurs, la lecture de l’évolution et des mutations de son activité permet de retracer
toute l’histoire de la politique énergétique française. Au-delà de cet intérêt historique, ce site dont la majorité des bâti-
ments ont conservé leur morphologie d’origine, possède également un véritable intérêt architectural. 

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis de cons-
truire : 21W42, 21W43, 21W44, 21W45, 21W48
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis: 14
J; Dossier des établissements classés SC 8684.

Bibliographie:
Comité d’établissement Alsthom-savoisienne, Usine de
Saint-Ouen, Mémoires d’usine, mémoires d’avenir,
Paris, 1985.

Vue des atelierrs et des magasins dans les années 1970. Les magasins à cuivre
au premier plan ont été remplacés par le siège du secteur transport (en haut : AM
Saint-Ouen, 10Fi21. photo ci-contre, Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio)

Jardins ouvriers d’Alstom. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, E. Lohr
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Établissements Bliss
53, boulevard Victor Hugo

Activité d’origine : construction de machines-outils
Activité actuelle : Bureaux de l’entreprise lastminut.com ;
église évangélique.
Date(s) de constructions : 1906,1917, 1920, 1957
Maître d’œuvre : Herbon (architecte) ; G. Gallier (archi-
tecte) ; P. Malifaud (architecte) ; Nicolas (ingénieur-archi-
tecte) ; Marcel Forest (architecte)

Créés aux Etats-Unis en 1898, les établissements E.W.
Bliss ouvrent leur filiale française en 1906 à Saint-Ouen.
Spécialisée dans la fabrication de presse de découpe et
d’emboutissage, l’entreprise fournissait toutes les grandes
sociétés de construction mécanique à travers l’Europe.
Employant plus de 260 personnes dès son ouverture et
prés de 350 en 1929, Bliss étendu progressivement ces
installations audoniennes.  Sur un premier terrain situé au
croisement de la rue des Bateliers et du boulevard Victor

Hugo, l’entreprise fit construire son bâti-
ment administratif, ses ateliers et maga-
sins par l’architecte Herbon.
L’ensemble fut agrandi en 1917 par G.
Gallier, architecte connu pour avoir
réalisé de nombreux immeubles sur
Clichy. Le bâtiment administratif, qui a
conservé sa belle façade symétrique
sur le boulevard (façade en brique,
aujourd’hui recouverte d’un crépis), est
séparée du reste des ateliers par une
cour. Telle une vitrine de l’entreprise aux
yeux des passants, les bureaux dissi-
mulent les halles métalliques où s’effec-
tue la production.
De l’autre côté de la rue des Bateliers,
sur un terrain de l’hippodrome, d’autres
ateliers avaient été construits pour
accueillir une fosse de 44 mètres de
profondeurs pour le montage des très
grosses presses. Puis le long du boule-
vard Victor Hugo, de part et d’autre de
la rue de l’industrie, Bliss fit construire
en 1920 de nouveaux ateliers, des
magasins et des locaux pour le person-
nel. La réalisation confiée aux architec-

Haut : plan de localisation du site en 1959, AM Saint-Ouen, PC 70W37
Bas AM Saint-Ouen PC 70W36, Façades des ateliers de part et d’autre de la rue de l’Industrie

Les Etablissements Bliss
1. Bâtiment administratif
2. Ateliers
3. Cantine
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tes Malifaud et Nicolas diffère des précédentes tant par les matériaux uti-
lisés que par les formes. Aux premières constructions classiques et sobres
s’opposent une architecture béton-brique affichant davantage de monu-
mentalité. Les façades-pignons, véritables enveloppes du bâtiment, sont
recouvertes de larges baies vitrées et sont couronnées par des frontons
dissimulant les lanterneaux. En 1957, les premiers ateliers ont été rema-
niés. (création de planchers et surélévation de façades) par Marcel Forest,
architecte renommé dans le domaine industriel pour avoir notamment
réalisé en 1922 la brasserie Motte Cordonier à Armentières. Le recours
des Établissements Bliss à ce maître d’œuvre pour de simples transforma-
tions du bâti est révélateur de l’importance de l’entreprise. Considéré
comme le plus grand fabricant de presses du pays, la société était égale-
ment le sixième exportateur français en 1975. Son savoir-faire lui valu de

recevoir le prix de la qualité française en 1977. Cette même année l’entreprise est rachetée par le groupe américain Colf
and Western Industrie, qui décide de fermer le site où 360 personnes travaillaient encore.
Les terrains sont repris progressivement et remplacés par des édifices commerciaux, Conforama puis Leroy Merlin. Au
début de l’année 2005, la ville a acheté une partie des ateliers de 1920 pour la construction de logements. De l’autre côté
de la rue de l’Industrie l’ancienne cantine a été reconvertie en église évangélique après une réhabilitation lourde.
L’ancien bâtiment administratif a également subi une réhabilitation qui a
dissimulé tous les décors de façades sans pour autant nuire sa plastique
d’origine. Très bien intégré au contexte urbain, il porte encore témoi-
gnage de l’épopée du plus important fabricant français de presses.

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis de construire : 70W36 ;
70W37 ; 70W43.
Site Internet www.scmb-haco.com

Bibliographie :
De Roux (E), « La brasserie Motte-Cordonnier à Armentières (Nord) »
in Patrimoine industriel, pp. 156-165, Editions du patrimoine 2000.

Vue des ateliers, rue Ardouin, cl. Dép. Seine-Saint-
Denis, A. Furio

Ancienne cantine, cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio

Façade du bâtiment administratif, à droite document, AM Saint-Ouen PC 70W43, à gauche, cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio
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Laflèche Bréham
122-124, boulevard Victor-Hugo

Activité d’origine : usine d’encre d’imprimerie
Activité actuelle : friche Snecma-Labinal
Date(s) de construction : premier quart du XXe siècle 
Maître d’œuvre : inconnu

En 1877, Lawson, un industriel anglais, décide d’ouvrir à Saint-
Ouen une usine de fabrication d’encres d’imprimerie. La bonne
déserte et la proximité de grandes imprimeries semblent expliquer
le choix de cette implantation. Récupéré par la société voisine
Labinal dans les années 1960, il ne reste du site d’origine qu’un
ensemble de deux bâtiments situés le long du boulevard Victor-
Hugo. Regroupant les bureaux et un poste électrique ces deux
constructions sont en béton et briques. Leur façade alignée sur le
bâtiment voisin présente des dessins de briques polychromes. La
partie bureau qui a, semble-t-il, abrité un atelier antérieurement
présente un pignon particulièrement soigné, couronné d’un cartou-
che en saillie. Echo de l’horloge de l’école ou particularité archi-
tecturale des édifices de l’entreprise, ce bâtiment s’intègre parfai-
tement à son environnement urbain et constitue un repère paysa-
ger important. 

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis de construire 70W44.

Plan de façade d’ un atelier, AM Saint-Ouen PC 70W44 et vue actuelle du bâtiment administratif. On retrouve le cartouche en saillie sur
les deux édifices.
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Labinal
15-17, rue de Clichy

Activité d’origine : usine de construction électrique
Activité actuelle : désaffecté
Date(s) de construction : 1937 ; 1938
Maître d’œuvre : Edouard Thomas (architecte)

La société Labinal, fabricant d’appareillage électrique pour l’automo-
bile, installe un premier site rue Arago à Saint-Ouen en 1911. En
1937, une nouvelle unité de production est édifiée rue de Clichy,
pour l’estampage et l’emboutissage des métaux. A ce premier atelier
à étages construit en métal et briques est adjoint un niveau supplé-
mentaire couvert d’un toit en sheds. 
Cette surélévation, qui s’inscrit dans la typologie classique des hal-
les industrielles de plain-pied, modifie l’harmonie plastique du bâti-
ment d’origine qui adoptait une logique verticale. Cette combinaison

de deux styles architecturaux découlant eux-
mêmes de deux types de production est rare.
Associée à la belle façade de brique rouge, cette
caractéristique a justifié une scription dans le PLU
au titre des éléments de patrimoine à préserver. En
dépit de cette protection, il fait aujourd’hui l’objet
d’un permis de démolir.

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis de
construire  70W44

Haut : Vue actuelle sur la rue de Clichy
Bas : coupe, AM Saint-Ouen PC 70W44
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Porcher
75, boulevard Victor-Hugo

Activité d’origine : fabrication d’appareils sanitaires
Activité actuelle : TMS-PAT, imprimerie
Date(s) de construction : 1919
Maître d’œuvre : Frédéric Bertrand (architecte) 
(1869-1956) Diplômé de l’école des Beaux-Arts en
1893, il a réalisé de nombreux immeubles de rapport
ou ensembles commerciaux à Paris, notamment les
bureaux de l’entreprise de reprographie Dorel, cons-
truits vers 1920 rue de Tocqueville (17e arrt.).

En 1886 André et Emile Porcher créent une première usine de sanitaire à Révin dans les Ardennes. En 1910 l’entrepri-
se installe son antenne parisienne à Saint-Ouen, sur le boulevard Victor Hugo, entre la zone des docks et la voie fer-
rée. Aux premières implantations succèdent de nouveaux ateliers en 1919. Conçus sur les plans de l’architecte
Frédéric Bertrand les bâtiments se présentent sous la forme de grandes halles en bois couvertes de toits à deux pans.
Les façades en briques sont largement vitrées et présentent des décorations de briques polychromes. Une seconde
partie du site, regroupant les ateliers de fabrication des chauffe-eau, a été construit dans les années 1920. A l’inverse
des précédents ces derniers sont à structures métalliques et couverts de toits en sheds.
Les bâtiments n’ont été que peu modifiés depuis leur construction. Si ce type d’architecture ne présente pas de grandes
qualités esthétiques, il n’en reste pas moins représentatif d’une typologie largement disparue aujourd’hui, celle des hal-
les industrielles en bois. Ajoutons que son bon état de conservation est révélateur des qualités constructives de l’ensem-
ble. 
Par ailleurs ce site, aligné sur le boulevard Victor Hugo est aujourd’hui totalement intégré au paysage de cette grande artè-
re en cours de requalification. Il est une sorte de pendant aux bâtiments de bureaux qui s’érigent plus au sud du boulevard.

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen,
permis de construire 70W34.

Bibliographie :
Chemetov (P), Dumont (MJ), Marrey (B),
Paris–Banlieue 1919-1939, architectures
domestiques, Paris, Dunod, 1989, 239p.,
p.45
Site Internet www.porcher.com

Vue du site Porcher sur le boulevard Victor-Hugo. Cl. Dép. Seine-Saint-
Denis, A. Furio
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Ricqlès
101, boulevard Victor-Hugo

Activité d’origine : distillerie, confiserie
Activité actuelle : bureaux de l’Apave et studios
Elle
Date(s) de construction : 1938
Maître d’œuvre : Albert Afchain (architecte)

Fondée à Lyon en 1838 la société Ricqlès installe à
Saint-Ouen, en 1898, une distillerie d’alcool de
menthe. Attirée par la proximité du marché parisien,
l’entreprise est alimentée en menthe par son
exploitation agricole située dans l’Oise dont elle fait
livrer les sacs par voie ferrée. Les premiers ateliers
devenant trop étroits face l’augmentation de la pro-
duction et du nombre d’ouvriers qui a quadruplé
entre 1902 et 1929 (de 50 à 200), Ricqulès décide
de moderniser ses installations. 

En 1938, l’entreprise confie la réalisation du chan-
tier à l’architecte Albert Afchain, surtout connu pour
avoir construit les sanatorium de Yerres (91) et de
Mardore (69) puis une église à Armentières (59). La
nouvelle usine présente des lignes et des maté-
riaux résolument modernes dont le plus bel exem-

ple reste celui des services administratifs. Situé en entrée de site ce parallélépipède imposant s’affiche le long du boule-
vard Victor Hugo. Les ouvertures en bandeaux soulignent l’horizontalité de cette façade de briques rouges. La monu-
mentalité de l’édifice est accentuée par l’auvent de l’entrée et le fronton qui laisse apparaître des jeux de reliefs de
briques. Derrière le passage couvert s’étend la cour qui desserre les ateliers et laboratoires de l’entreprise.
Sources : Archives municipales de Saint-Ouen, permis de construire 70W43

Vue du site Ricqlès, 101, bd Victor-Hugo. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio
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Société française des carburants
66, rue Pierre

Activité d’origine : dépôt de carburants
Activité actuelle : dépôt de carburants
Date(s) de construction : 1928
Maître d’œuvre : Louis Lagneau (architecte)

Historique :
En 1925, la Société française des carburants ouvre un dépôt
dans la zone industrielle des docks. Elle occupe un terrain de
plusieurs hectares de part et d’autre de la rue Pierre sur les
communes de Clichy et de Saint-Ouen où elle succède à la
Compagnie parisienne de voitures l’Urbaine. Le site est pro-
gressivement délaissé et seuls quelques réservoirs sont
aujourd’hui utilisés par le groupe Total. A court terme le site
devrait totalement être délaissé et les terrains réaffectés au
projet de requalification de la zone.

Description : 
Le bâtiment s’élevant sur trois niveaux présente une ossatu-
re béton hourdie de briques. Prévoyant la construction d’une
éventuelle surélévation, un toit terrasse fut préféré à une
autre forme de couvrement. La façade principale comme la
façade sur cour se composent de cinq travées à trois ouver-
tures, exception faite de la partie centrale qui accueille la
cage d’escalier. Toute la partie supérieure de l’édifice est

entourée par un épais bandeau strié en ciment blanc. La partie basse est traitée avec un enduit de ciment lisse tandis 
que les deux étages sont recouverts de crépi. 

Sources :
Archives municipales de Saint-Ouen, permis de construire :
21W445.

Gauche : vue actuelle. Cl. Dép. Seine-Saint-Denis, A. Furio

Droite : élévation de la façade, AM Saint-Ouen,PC  21W445
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info
docks
La lettre d’information
de l’Écoquartier des Docks 
de Saint-Ouen-sur-Seine

label ecoquartier : en route pour l’étape 4 !

Le label ÉcoQuartier distingue et valorise des démarches de conception et de réalisation 
de quartiers qui respectent les principes du développement durable. Il récompense 
les opérations atteignant des objectifs de performance qualitatifs, quantitatifs et 
contextualisés, évalués sur la base d’une vingtaine d’indicateurs répondant aux défis de la 
ville durable : sobriété, inclusion, résilience…

L’ensemble du quartier des Docks est déjà labellisé « ÉcoQuartier en chantier » (étape 2) et 
la phase 1 de l’opération est labellisée « ÉcoQuartier livré » (étape 3).

La première phase se situe en bord de Seine, entre la rue Ardoin et la rue Dhalenne, autour 
du Grand Parc. Elle s’est achevée en 2017.

La deuxième phase se situe au sud de l’écoquartier, aux abords du boulevard Victor Hugo. 
Elle s’achève actuellement.

La troisième phase opérationnelle est en cours. Elle porte principalement sur les espaces 
publics et projets de l’ouest de l’écoquartier.

Deux candidatures ont été déposées pour poursuivre la labellisation nationale de la Zac, 
une pour l’étape 4 « ÉcoQuartier vécu » de la phase 1 et l’autre pour l’étape 3 « ÉcoQuartier 
livré » de la phase 2. 

Les visites techniques et les visites officielles ont eu lieu entre juillet et septembre 2024. 
La commission nationale rendra sa décision en décembre 2024.

Cette lettre d’information, 
destinée aux habitants de 
la Zac de l’Écoquartier des 
Docks et des alentours vous 
propose des informations 
sur les prochains chantiers 
pour donner une visibilité 
à six mois, des retours en 
image sur des évènements, et 
des perspectives des futurs 
projets d’aménagement de 
votre quartier !

NextGenerationEU
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Clichy-la-Garenne

Saint-Ouen / Gare RER C
Ligne 14

Campus
Hospitalo-universitaire

Boulevard Victor-Hugo

03

04
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Rue Ardoin

SQUARE DE LA RUE TONI-MORRISON

Le square, d’une surface de 600 m², accueillera une aire de jeux 
pour enfants. 25 arbres seront plantés et la livraison est prévue 
à la rentrée 2027, pour un budget de 367 k€.

03

SQUARE DIAN-FOSSEY

Le square accueillera 43 arbres, une 
aire de jeux pour enfants, un terrain de 
sport pour les plus grands et une grande 
pelouse pour tous. Il s’étendra sur 2 400 
m², pour un budget de 568 k€ et une 
ouverture prévue à l’automne 2025.
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4 nouveaux parcs et jardins pour le quartier des Docks

Entre 2025 et 2027, 4 nouveaux parcs et squares ouvriront leurs portes dans l’Écoquartier des Docks, un 
investissement de 4 millions d’euros pour la qualité de vie des familles audoniennes.

Des lieux pensés pour tous les publics

Jeux pour enfants, agrès sportifs divers et mobilier urbain... ces parcs et jardins sont composés de manière à 
répondre aux besoins des familles, des plus petits au plus grands, afin que toutes et tous puissent profiter de ces 
nouveaux espaces de verdure.

Défis urbains 2024 : 
L’Écoquartier des Docks primé !

Pour sa 9e édition, les Défis 
Urbains ont choisi de donner un 
prix à la Zac de l’Écoquartier des 
Docks dans la catégorie « Ville 
circulaire », pour la démarche de 
réemploi mise en œuvre dans le 
quartier et particulièrement la 
plateforme du réemploi installée 
par Cycle Up et Bouvelot TP sur 
un terrain mis à disposition par 
Séquano.
Les Défis Urbains récompensent 
chaque année lors du Forum 
des projets urbains les 
réalisations urbaines et les 
opérations d’aménagement 
qui s’inscrivent dans les enjeux 
environnementaux, sociaux et 
économiques de notre temps.



Complexe sportif 
de l’île des Vannes

Communale

Cours des Lavandières

Lignes 13 et 14
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Grand Parc des Docks

02

FRANGE NORD DU GRAND PARC

Le Grand Parc des Docks s’agrandira à l’automne 2025.  
Un espace vert de 4 500 m², comprenant un city stade, des agrès 
sportifs, du mobilier de repos et 89 nouveaux arbres s’ajoutera 
aux 13 hectares du parc existant, pour un budget de 1,7 M€.

02

PARC ANGELA-DAVIS

Le parc, composé d’une prairie, d’espaces arborés (89 arbres 
seront plantés), d’un terrain de pétanque et d’un city-stade, sur 
une surface totale de 3 350 m², sera livré à l’automne 2025, pour 
un budget de 1,3 M€.

04
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NOUVEAUX ESPACES 
PUBLICS

Le Cours des Lavandières, pensé pour 
les petits et les grands !

Projet faisant la part belle aux espaces 
verts, le Cours des Lavandières accueille 
désormais de nombreux commerces ainsi 
que 3 aires de jeux pour les enfants. 

À venir, des kiosques commerciaux tout 
au long du Cours, en complément de  
Communale, déjà bien ancrée dans le paysage.

LA RUE ARDOIN ÉVOLUE !

Grande artère du quartier et de la ville, 
la rue Ardoin va progressivement être 
réaménagée pour intégrer des trottoirs 
plus larges, plus d’espaces végétalisés, 
une piste cyclable et des abribus en 
prévision de l’arrivée des nouvelles lignes 
de bus entre le boulevard Victor-Hugo et 
les quais de Seine. 

La première phase de ce réaménagement, 
débutée en juillet 2023, arrivera à son 
terme avec les plantations durant l’hiver 
2024. La seconde phase des travaux, aux 
abords du Syctom, débutera à la fin de 
l’année 2025. 
Montant total de ces travaux : 3,5 M€.
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Agriculture urbaine
Semeur of Love Prépare ses parcelles

La ferme urbaine Semeur of Love, exploitée par Wesh Grow, est installée 
sur les 9 000 m² de toiture végétalisée du site de maintenance et de 
remisage de la ligne 14 à Saint-Ouen-sur-Seine, mis à disposition par la 
RATP depuis le mois de juin 2024. Première étape du projet : préparer 
les parcelles destinées à accueillir les cultures de plantes aromatiques, 
à partir du printemps 2025. 

Économie circulaire - Atelier d’essai des briques de réemploi

Dans le cadre d’un chantier de démolition mené par Séquano à partir de fin 2023 et 
jusqu’au début d’année 2024, une expérimentation de réemploi de briques a été 

mise en œuvre. L’objectif : récupérer des briques pleines présentes sur un ancien 
site industriel, propriété de Séquano et les réemployer en façade d’un futur 

bâtiment devant s’implanter en lieu et place du bâti déconstruit. 

Un atelier de nettoyage de briques a donc pris place sur le chantier pour 
tester les méthodes de suppression du mortier et 2 400 unités ont pu être 

nettoyées en une semaine. 

Et pour la suite ? Le nettoyage des briques restantes va se poursuivre à 
une cadence plus importante, un prototype de façade sera réalisé afin 
de fiabiliser leur réemploi et une estimation financière est prévue afin 
de vendre les briques au porteur du projet immobilier.
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Les acteurs du projet 

La ville de Saint-Ouen-sur-Seine est à 
l’initiative de l’Écoquartier et développe les 
ambitions du projet, pour assurer l’équilibre 
entre logements, activités, commerces, 
espaces verts et équipements publics, dont 
elle finance une partie.

La Métropole du Grand Paris est le concédant 
de la Zac de l’Écoquartier des Docks, 
première opération d’aménagement d’intérêt 
métropolitain. Territoire métropolitain 
dynamique, rayonnant et attractif, la Zac de 
l’Écoquartier des Docks répond pleinement 
aux enjeux de rééquilibrage territorial que 
la Métropole porte dans les opérations 
d’aménagement qui lui sont transférées.

Plaine Commune gère le Grand Parc et les 
espaces publics (voiries, espaces verts, 
déchets et propreté, entretien).

Séquano est l’aménageur de la Zac, qui 
coordonne la réalisation du projet urbain, 
des équipements et des espaces publics.

L’État et la Région participent au financement 
des espaces publics avec l’Ademe, l’Agence 
de l’eau, l’Europe et la CDC.

Le conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis met en œuvre le réaménagement des 
grands axes à proximité de la Zac et réalise le 
cinquième collège de la ville.
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Pour suivre l’actualité,  
rendez-vous sur : 
 
docks-saintouen.fr 
saintouen.fr 
sequano.fr
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE 
DEVELOPPEMENT D’UN PROJET DE RESTAURATION  

58 Boulevard Victor Hugo – Saint-Ouen-Sur-Seine 

Zac de l’Ecoquartier des docks 
 

Lien vers Plui – EPT Plaine Commune : 

 

Le Plui en vigueur est en ligne : PLUi | Plaine Commune 

Le Plui en cours de révision est en ligne : https://plainecommune.fr/revision-plui/ 

Lien vers la fiche patrimoine du pavillon « ERDF » : 4-1-3-2_Patrimoine_Saint-Ouen.pdf 

Lien vers OAP Sectorielle N°27 : secteur des docks à Saint-Ouen-sur-Seine : 

https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/P
ROJET_DE_TERRITOIRE/PLUI/PLUi_Exutoire/TOME_3-
ORIENTATIONS_D_AMENAGEMENT_ET_DE_PROGRAMMATION/3-
3_OAP_sectorielles/NEW-3-3_OAP_27_Saint-Ouen-Sur-Seine_Docks_Saint-Ouen.pdf 

 

https://plainecommune.fr/plui/
https://plainecommune.fr/revision-plui/
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/PROJET_DE_TERRITOIRE/PLUI/PLUi_Exutoire/TOME_4-REGLEMENT_ECRIT_ET_GRAPHIQUE/TOME_4-REGLEMENT_ECRIT/4-1-3_Partie_3_Patrimoine_bati/4-1-3-2_Patrimoine_Saint-Ouen.pdf
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/PROJET_DE_TERRITOIRE/PLUI/PLUi_Exutoire/TOME_3-ORIENTATIONS_D_AMENAGEMENT_ET_DE_PROGRAMMATION/3-3_OAP_sectorielles/NEW-3-3_OAP_27_Saint-Ouen-Sur-Seine_Docks_Saint-Ouen.pdf
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/PROJET_DE_TERRITOIRE/PLUI/PLUi_Exutoire/TOME_3-ORIENTATIONS_D_AMENAGEMENT_ET_DE_PROGRAMMATION/3-3_OAP_sectorielles/NEW-3-3_OAP_27_Saint-Ouen-Sur-Seine_Docks_Saint-Ouen.pdf
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/PROJET_DE_TERRITOIRE/PLUI/PLUi_Exutoire/TOME_3-ORIENTATIONS_D_AMENAGEMENT_ET_DE_PROGRAMMATION/3-3_OAP_sectorielles/NEW-3-3_OAP_27_Saint-Ouen-Sur-Seine_Docks_Saint-Ouen.pdf
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LOCAL
INFORMATIQUE

EXPERTISE des 4 Pavillons,
propriété de la Sequano,
situés rue de l'entreprise Bliss à Saint Ouen NOTA : Base du fond de plan relevé géomètre réalisé par ATGT en avril 2011

Pavillon 1 et Pavillon 2 - Plan du sous - sol   - Echelle 100
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NOTA : Base du fond de plan relevé géomètre réalisé par ATGT en avril 2011

Pavillon 1 et Pavillon 2 - Plan de masse    - Echelle 200EXPERTISE des 4 Pavillons, propriété de la Sequano,
situés rue de l'entreprise Bliss à Saint Ouen
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EXPERTISE des 4 Pavillons,
propriété de la Sequano,
situés rue de l'entreprise Bliss à Saint Ouen NOTA : Base du fond de plan relevé géomètre réalisé par ATGT en avril 2011

Pavillon 1 et Pavillon 2 - Plan de toitures    - Echelle 100
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NOTA : Base du fond de plan relevé géomètre réalisé par ATGT en avril 2011

Pavillon 1 et Pavillon 2 - Coupe de principe - Echelle 100EXPERTISE des 4 Pavillons, propriété de la Sequano,
situés rue de l'entreprise Bliss à Saint Ouen
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Pavillon 1 et Pavillon 2 - calcul de surface de plancherEXPERTISE des 4 Pavillons, propriété de la Sequano,
situés rue de l'entreprise Bliss à Saint Ouen

PAVILLON 2 PAVILLON 1

RDC

R+1

R+2

TOTAL
(par pavillon)

TOTAL SDP

119 m² 137 m²

100 m² 100 m²

80 m² 80 m²

299 m² 317 m²

616 m²

Les surfaces de plancher dans ce tableau sont données à titre indicatif



OPENSPACE

BUREAU 1

H 1.80

H 1.80 H 1.80

H 1.80

CHAMBRE 3

CHAMBRE 2

PALIER

CHAMBRE 1

CHAMBRE 4

H 1.80H 1.80

H 1.80 H 1.80

EP

EP

EP

EP

EP

H 1.80

H 1.80

H 1.80

H 1.80

PALIER

GCGC

GC GC GC GC

BUREAU 1

Pavillon 2 - R+2
77 m² SHAB

Pavillon 1 - R+2
77 m² SHAB

BUREAU 1

WC

douche

WC

PL

CHAMBRE 3

SDB 1

CHAMBRE 2

SDB 2 CHAMBRE 1CHAMBRE 4 BUREAU 2

TOITURE TERRASSE
non accessible

TOITURE TERRASSE
 accessible

TOITURE TERRASSE
 accessible

EP

EP

EP
EP

EP

EP

COIN CUISINE

PALIER

GRANDE SALLE
DE
REUNIONPALIER

DEGAGEMENT

GCGCGC

GCGCGC

Pavillon 2 - R+1
95 m² SHAB

Pavillon 1 - R+1
96 m² SHAB

SEJOUR

CUISINE

SALON

CHAMBRE

PALIER

CELLIER

APPENTIS

OPEN SPACE 

BUREAU

WC 1

SANITAIRES

C
lô

tu
re

 e
n 

br
iq

ue
 c

re
us

e

EP

EP

EP

EP

VBVB VB

VB

VBVB VBVB

EP

EP

EP

WC 2

VB

PL PL

PL

SALLE A MANGER

GCGC
G

C

G
C

G
C

ENTREE ENTREE

Pavillon 2 - RDC
113 m² SHAB

Pavillon 1 - RDC
131 m² SHAB
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Pavillon 1 et Pavillon 2 - calcul de surface habitableEXPERTISE des 4 Pavillons, propriété de la Sequano,
situés rue de l'entreprise Bliss à Saint Ouen

PAVILLON 2 PAVILLON 1

RDC

R+1

R+2

TOTAL
(par pavillon)

TOTAL SHAB

113 m² 131 m²

96 m² 96 m²

77 m² 77 m²

286 m² 304 m²

590 m²

Les surfaces habitables dans ce tableau sont données à titre indicatif
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